OBRA: 2° LLAMADO - BIODIGESTOR COMEDOR UNIVERSITARIO ESPERANZA
INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS / FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
EXPEDIENTE N° REC-1017501-19

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONTRATACION DIRECTA N° 01/20 DOSC-DCU

Memoria descriptiva

La presente obra consiste en la ejecucion de un Biodigestor en el predio de ciudad universitaria de la ciudad de
Esperanza. El mismo sera de las mismas caracteristicas del ejecutado en el Predio UNL-ATE.

La obra debe desarrollarse de manera tal que no afecten el normal funcionamiento del area, ni la seguridad de los
usuarios. Por ello los dias de ejecucion se iran estableciendo semana a semana.

Alcance del pliego

El presente pliego de Especificaciones Técnicas Generales tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o la ejecucién de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo del presente Concurso de Precios, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las
maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relacién en que debe
desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a
las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.
Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan ser presentadas a la Inspeccién
de Obra para su aprobacion. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la

Supervision, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

NOTAS IMPORTANTES

Condiciones técnicas generales

La Empresa deberé tener total y absoluto conocimiento del Estado actual de la construccion lindante en el momento
de cotizar los trabajos y realizar la Oferta. Esto se refiere a instalaciones préximas de las cuales seréa provisto el

Biodigestor.

La presentacion de la Oferta supone la VISITA A OBRA por parte del Oferente y el conocimiento del lugar donde se
ejecutaran las tareas, asi como todas las informaciones relacionadas y circunstancias que pueda influir sobre el

desarrollo, costo y terminacién de las mismas.
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Los trabajos especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra y planos de
detalle necesarios para la ejecucion de todas las partes de la obra, como asi también debera proveer los contenedores
para el descarte de materiales. La propuesta comprenderé todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo
aquellos no expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacion, de
acuerdo a las reglas del buen arte, que asegure el cumplimiento de los fines propuestos.

Se deberé garantizar la calidad de las obras ejecutadas conforme a las buenas précticas de ejecucién de cada rubro,
priorizando la buena terminacion y prolijidad, como asi también la procedencia de todos los materiales componentes a
utilizarse que deberan ser de alta calidad.

Debera realizarse todo el trabajo en dias y horarios definidos por la inspeccion, evitando generar inconvenientes en el
normal funcionamiento de los espacios involucrados. El retiro de material de descarte y la colocacion de contenedores
en la via publica, debe respetar las normativas municipales vigentes, o de lo contrario el proveedor debera
responsabilizarse por las posibles sanciones que de ello se desprendan.

Ejecucion de la obra de acuerdo a su fin

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la forma que se
infiere de la documentacion, aunque en la misma no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por
ello el Contratista tenga derecho a pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el legajo, se establece que se complementan entre si, de modo que
cualquier error u omisién de uno de ellos queda salvada por su sola referencia en el otro.

Corresponde al Contratista un exhaustivo analisis e interpretacién de la documentacion tendiente a la ejecucion de la
obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a
las necesidades publicas que la motivan.

La ambigledad o falta de precision en la documentacion no autoriza: a considerar que la misma pretende la
realizacion de trabajos indtiles, que no se cumplen los objetivos 0 que los cumplan en forma deficiente o parcial.
Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones, ya que en estos casos prevalecera la intencién que corresponde
al concepto general: "la ejecucion de la obra completa y de acuerdo a los fines previstos".

Ante documentacion que resulte susceptible de interpretacion sobre la ejecucion o no de un trabajo, debera concluirse
por la obligatoriedad de su realizacion.

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las formas y
plazos establecidos, habida cuenta que no serén reconocidos al Contratista reclamos sustentados en circunstancias

como las mencionadas.

RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES
SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE OBRA
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El Contratista debera observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene.

Antes de iniciar la obra, el contratista descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara malezas, cuevas
y hormigueros que existan en el terreno.

Se debera realizar una limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Durante la
construccion estara vedado tirar escombros y residuos fuera del sector cercado por la empresa.

La obra, debera permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizaran y
acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una limpieza profunda general, procediendo a
efectuar el reacopio de materiales, organizacién del obrador, revision de equipos, mantenimiento y revisién de
encofrados, andamios, vallas, etc.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisoria de la misma, el Contratista
estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica precedentemente detallada, otra de caracter general que
incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos.

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

En cuanto a vallados, pasarelas y Cartelerias, la Contratista debera garantizar la seguridad de transeuntes y personal
afectado a la obra. Debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad el sefialamiento adecuado en las zonas que
originen situaciones de riesgo. Ejecutara un vallado que englobe los distintos frentes abiertos establecidos para la
obra. EI mismo debera estar consensuado previamente con la Inspeccion. La contratista debera garantizar el cruce
transversal de peatones. Se podra utilizar un vallado de 1,20m de altura conformado de postes y malla de polietileno
de alta densidad, calibre 0.3mm color anaranjado. El vallado debera estar acompafiado de los dispositivos, elementos
y el esquema de utilizacion de los mismos que responderdn a las caracteristicas y formas especificas segun
especificaciones técnicas generales para sefializacion vertical transitoria de obras y desvios. De considerarse

necesario y a criterio de la Inspeccion, se ejecutara pasarela peatonal reglamentaria.

NIVELACION DEL TERRENO Y REPLANTEO DE OBRA

El replanteo dentro del terreno seré realizado oportunamente con la Inspeccién de Obra. Se procedera al trazado de
los ejes principales, ejecutdndose los mojones necesarios para poder en el momento requerido, verificar replanteos
parciales, sin el tendido total del eje. Se realizaran mojones de referencia nivel piso terminado en los puntos
predeterminados. Debera ser verificado por la Inspeccion de Obra. Se hace entrega de un relevamiento de los niveles
de los solados existentes, solo a titulo informativo, el mismo debera ser verificado por la Empresa antes de proceder a

su cotizacion final.

CERCO DE OBRA
La Contratista debera proveer y ejecutar un cerco perimetral en el sector o perimetro del area de trabajo de modo tal

que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de posibles ingresos indeseados y/o accidentes a
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transeuntes. Se podra ir realizando cerramientos parciales de acuerdo a sectores de intervencion y cronologia de
ejecucion. Ademas, debera ubicar una puerta y/o portén a los fines de que el ingreso de vehiculos personas y/o
materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. También debera colocar los
letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos de accidentes y la prohibicion del
ingreso a cualquier persona ajena a la obra; todo ello de acuerdo a lo que se indica o corresponda por

reglamentaciones vigentes.

EXCAVACIONES
Se realizaran las excavaciones necesarias para alcanzar los niveles de piso terminado indicados en planimetrias
adjuntas. Asi mismo, se realizaran las excavaciones propias de las bases de los bancos y del tétem, segin lo

indicados en planimetrias adjuntas

RUBRO 2 - ESTRUCTURAS

Para la base del Biodigestor se ejecutard un Hormigén de limpieza. Antes de proceder a la ejecucion de cualquier
trabajo, debera la unidad de inspeccion verificar los niveles. La base mencionada seré una platea como se especifica
en el plano. Es muy importante pegar la primera hilada de ladrillo comin al momento que empieza a fraguar el
hormigén, evitando asi futuras grietas que se conviertan en pérdidas de liquido del pozo.

Se ejecutaran ademas la cimentacién correspondiente a las cdmaras y el embudo. En caso que el terreno lo requiera
se hara también una sub-base de Hormigdn de Limpieza.

Se elaborara una losa de Hormigén Armado para ser usada como tapa del Biodigestor, pudiéndose usar una

prefabricada siempre que la unidad de inspeccion la apruebe.

RUBRO 3 - MAMPOSTERIA

Deberan proveerse mano de obra y material para todos los rubros. Se utilizaran ladrillos comunes con terminacién
semivistos para los utilizados sobre el nivel de piso.

Los trabajos de albafiileria, deberdn ser realizados bajo los mas adecuados procedimientos técnicos, debiendo
respetarse las recomendaciones que la inspeccion realice.

Se ejecutara la mamposteria de 30cm de espesor y de 15¢cm de espesor siguiendo la planimetria adjunta. Esta demas
mencionar que el anillo del Biodigestor y las camaras deberan levantarse con la correspondiente traba de los ladrillos
que aseguren el conjunto.

Es muy importante el correcto plomo del anillo ya que se ello dependera el correcto funcionamiento del
gasémetro. Ademas, se recuerda que la primera hilada de ladrillo comun, se debe pegar al momento que
empieza a fraguar el hormigén de la base, favoreciendo la adhesion y evitando asi futuras grietas que se

conviertan en pérdidas de liquido del pozo.
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RUBRO 4 - REVOQUES
Deberan ejecutarse un revoque impermeable en todo el interior del ladrillo, de espesor minimo de 1cm, de una parte
de cemento y 3 partes de arena fina, amasado con agua e hidréfugo en la proporcion de 1 kg por cada 10 litros de

agua. Esto es para que el liquido interior no se filtre al terreno.

RUBRO 5 - AISLACIONES

Una vez ejecutado el revoque y aprobado por la unidad de inspeccion, el mismo sera pintado con pintura asfaltica,
minimo tres manos. La pintura asfaltica también recubrira el fondo del anillo.

PRUEBA HIDRAULICA.

Una vez finalizados estos items, se llenara el biodigestor con agua, hasta el nivel exterior de piso natural para

evaluar que el mismo tenga perdidas dentro de las 24 hs siguientes.

RUBRO 6 - PISOS

Se ejecutard una vereda perimetral de Hormigén Pobre, espesor de 8 cm. Terminacién hormigon fratasado. Al
momento de ejecutar el contrapiso debe eliminarse todo manto vegetal existente, asi como también compactar el
suelo.

En caso que el suelo no sea apto para la ejecucion de un contrapiso y que el mismo no sufra alteraciones, se

ejecutara una subbase de Hormigén de limpieza de 15 cm de espesor.

RUBRO 7 - INSTALACIONES

Se proveera para usar como Gasometro un Tanque Cisterna de
2800 litros marca Etemit.

Para que funcione como Gasoémetro, a este se le debe cortar el

sector superior como se ve en la imagen. Esto es porque luego .

S~

-
-

se colocarara dado vuelta, dentro del pozo ejecutado.
Ademas, en la cara inferior (que luego sera la cara superior) se

fijara el cafio guia que se especifica en planimetria. 1.80

CISTERNA

GENERALIDADES
La excavacion de las zanjas para la colocacion de cafierias,
construccion de camaras, bocas, etc. se realizaran de los anchos y profundidades necesarias para alcanzar los niveles

previstos.
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Se mantendr& una capa de terreno de un espesor aproximado de 10 cm. que se recortara en el momento de la
colocacion de los cafios.

El fondo de la excavacion, donde deban colocarse las cafierias, se preparara con la pendiente establecida en forma
tal, que cada cario repose en toda su longitud con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para
el perfecto asiento del cafio.

En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, u otra pieza especial, se dara la pendiente méxima
exigida.

No se permitira la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales
que deban emplearse en ella.

En el precio total estipulado se dara por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro tipo de
trabajo de proteccidn de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, asi como el relleno de zanjas,
apisonamiento y levantamiento afirmado, tenga o no contrapiso y su reposicion, dejando los pavimentos en las
mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la apertura de las zanjas o excavaciones.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El Contratista debera adoptar todas
las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de infiltracién

del subsuelo

RELLENO DE LAS EXCAVACIONES:

El relleno de las zanjas se hara hasta el nivel de piso o calzada, con tierra (tosca) bien desmenuzada por capas de 15
cm. de espesor cuidadosamente apisonadas y regadas. No se podra cubrir ninguna cafieria hasta tres (3) horas como
minimo, después de terminada la junta, ni antes de efectuada la primera prueba hidraulica o inmediatamente
autorizadas por la Inspeccion de Obra.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura u otros desperfectos que sufran las obras o el pavimento, por
hundimiento de las zanjas o asientos de la tierra de relleno o excavacién, siendo por su cuenta los reparos o trabajos

necesarios para subsanarlos.

MATERIAL SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES:

El Contratista incluira dentro del precio del contrato la carga y transporte del material sobrante de las excavaciones.

Se procurard que dicho material sobrante se deposite en lugares que no incomode innecesariamente, ni perturbe el
normal desenvolvimiento de la obra, circulaciones o el facil escurrimiento de las aguas pluviales, hasta tanto sea

retirado de la obra que sera a la mayor brevedad posible si no es utilizado.
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COLOCACION DE CANERIAS:

Los cafios seran examinados y limpiados con esmero, dedicandose especialmente atencién a la limpieza de los
enchufes. Seran bajados con cuidados y asentados en el fondo de las zanjas con la cabeza en direccion opuesta a la
pendiente que ya tiene la canalizacién.

Las cafierias de P.V.C. en todo momento estardn perfectamente estibadas en forma horizontal (nunca vertical)
formando haces de no menos de 5 cafios.

Las cafierias a emplearse en la red, enterradas o aéreas, se ejecutaran con cafios de policloruro de vinilo (P.V.C.) de
110 mm. de didmetro y 3.2 mm. de espesor minimo segun corresponda, respondiendo a las Normas Iram N° 13.325 y
seran aprobados por el Ente verificador correspondiente.

Se debera dejar depositado siempre en pisos bien parejos y no deberan ser golpeados por ninguna causa.

La unién de los cafios de policloruro de vinilo entre si y con sus accesorios se realizara con adhesivo especial para
este tipo de cafierias de la siguiente manera: se tendra especial cuidado con las cabezas de los mismos y las espigas
tengan las dimensiones adecuadas y sin rebarbas y/o deformaciones; se deberd verificar el perfecto ajuste en seco
(sin adhesivo) entre los cafios y cafios y accesorios, esto se lograra cuando para insertarlos se requiera una cierta
presion; se lijara el exterior de la espiga y el interior del enchufe con tela de esmeril mediana, luego se humedeceran
ambas partes con algun solvente del P.V.C., como ser acetona, cloruro de metileno, etc., para desengrasar y facilitar
la posterior accion del adhesivo; luego se aplicara el adhesivo uniformemente y sin excesos en el interior del enchufe y
exterior de la espiga con un pincel de cerda natural (no sintético) limpia, luego insertara la espiga en el enchufe
girando levemente para asegurar la perfecta distribucién del adhesivo cerciorandose que la espiga haga tope en el
fondo del enchufe, por ultimo se limpia el exceso de adhesivo con un trapo limpio y se deja fraglar el adhesivo.-

No se podran variar bajo ningun concepto, los didmetros y recorridos de cafierias indicados en los planos, sin la previa

autorizacién de la Direccion de Obra.

INSTALACION ELECTRICA

El Biodigestor contara con un tablero con un disyuntor, un Botén de arranque y un Botdn de Parada, ademas, el
tablero tendré un contador (un temporizador de 3 (tres) minutos) para que la Bomba (ver plano) corte al ser accionada
aun teniendo el boton de parada.

La propuesta comprendera todos los materiales, trabajos de calculo y tramites necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran imprescindibles para una correcta y completa terminacién, de acuerdo a las
reglas del buen arte, que asegure el cumplimiento de los fines propuestos.

Todo trabajo y material seré aprobado por la Direccion de Obra.

La provision eléctrica se hara desde la construccion mas cercana, en forma subterranea.
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PELIGRO

RIESGO DE
[eLeCTROCUCION

La Provision y colocacion de la Bomba sera sumergible de Rotor Abierto (para agua barro) con flotante de corte para
que no funcione en seco si en algin momento la camara queda sin liquidos. Se recomienda una Electrobomba
sumergible Speroni 1/2HP modelo TF 400, o calidad superior. La misma tendra un afio de garantia de fabrica. En caso
que tuviera problemas eléctricos 0 de mala manipulacion, la empresa se debera hacer cargo ya que la misma debe
quedar funcionando en perfectas condiciones.

PROVISION DE AGUA
Se debera proveer de agua el biodigestor desde la construccion vecina.
Todos los cafios y accesorios seran de termo fusion e iran enterrados hasta el momento de llegar al biodigestor (30cm

bajo el nivel de piso existente).

CANERIAS DE PVC
Todos los accesorios y cafios de PVC mencionados en el plano seran de primera marca y calidad.
Los cafios y accesorios que estan ubicados dentro del biodigestor deberan colocarse al momento de ejecucion de la

mamposteria, por ejemplo, como se ve en la siguiente imagen el cafio de 250mm.
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El anillo interior del biodigestor tendra 4 (cuatro) cafios de PVC de 40mm como guia para el gasometro. Estos cafios
estaran anclados por dos hierros, uno inferior y otro superior, que estan empotrados a la mamposteria de ladrillo

comun (ver corte).

INSTALACION DE GAS

La cafieria de gas debera ser de polipropileno junta roscada, con sellador de pasta gris.

La cafieria ira por tierra hasta la cocina donde ingresara exteriormente a la altura de la mesada donde ira el anafe de
dos hornallas (ver imagen siguiente). Debe tenerse en cuenta la ejecucion de una trampa de agua a mitad del
recorrido horizontal (ver planos). Cabe mencionar que el anafe debera tener el pico de entrada para Biogas.

La Empresa garantizard& la prueba de hermeticidad

. . . : A n gL
correspondiente. Los materiales serén nuevos de 1° calidad, la \ 7._&
cafieria revestida en epoxi y las llaves de paso con campana de
bronce.

La Instalacién se entregara en funcionamiento.

RUBRO 8 - VARIOS
Deberan proveerse las tapas de aluminio indicados en el plano.

Se adjunta una imagen explicativa.
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Segun plano, una vez ejecutados todos los trabajos se plantaran las especies indicadas. Se deben suministrar plantas
sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas préacticas horticolas y deben estar
libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o desfiguraciones. Todas las plantas deben ser cultivadas en

viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes en la localizacidn del proyecto.

INOCULACION DEL BIODIGESTOR

Una vez terminados todos los trabajos se procedera a la inoculacién del Biodigestor. Para ello se utilizarad un camién
atmosférico para extraer bacterias del Biodigestor de la Escuela de Granja, Ganaderia y Agricultura de la UNL,
ubicado en la misma ciudad, e introducirlas en este nuevo Biodigestor. Aproximadamente debera ser 1000 litros de
agua barro lo que se deba introducir para la correcta inoculacién.

Si bien se recomienda usar un camion atmosférico, puede utilizarse bombas y tanques para ejecutar las tareas.
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