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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

 

FACUILTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

OBRA: SOLADO INGRESO A CONTENEDORES 

MATERIALIZACIÓN: INTERTRABADO EN HORMIGÓN 

ARTICULADO PERMEABLE  
 

1- TRABAJOS PRELIMINARES:  

a) Limpieza del sector a realizar los trabajos. 

b) Despeje de todo elemento que se encuentre. 

c) Corte de raíces si lo hubiese en el sector de trabajo 

d) Depósito de herramientas y equipos. 

2- TAREAS TÉCNICAS 

a) Cuadro de replanteo 

b) Determinación de nivel de piso terminado 

c) Establecer cota de base 

3- MOVIMIENTO DE SUELO 

a) Retiro de suelo vegetal y carga a contenedor 

b) Retiro de suelo a depositar en sector asignado 

4- PREPARADO DE BASE 

a) Compactación de base de sustento de cama de arena 

5- CORDONES DE CONTENCIÓN 

a) Armado de estructura de cordón perimetral de contención de 12 cm de 

alto 

b) Colocado de encofrado de contención de hormigón y ubicar estructura 

metálica 

c) Colado de hormigón con dosaje establecido 

6- BASE DE ARENA 

a) Cama de aren gruesa seca, espesor 4 cm por toda la superficie nivelada 

7- COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE HORMIGÓN INTERTRABADOS 

a) Colocar adoquines sobre cama de arena gruesa nivelada  

8- COLOCACIÓN DE TIERRA. 
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9- COLOCACIÓN DE CESPED 

10- COLOCACIÓN DE BICICLETEROS 

11- LIMPIEZA PARCIAL Y FIUNAL DE OBRA 
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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
 

1- TRABAJOPS PRELIMINARES 

a) Limpieza del sector a realizar los trabajos: El sector donde se realizarán los 

trabajos contratados se encontrará libre de obstáculos y de malezas, solo se 

pedirá una limpieza superficial para poder realizar el cuadro de replanteo. 

b) Despeje de todo elemento que se encuentre: Si llegado el momento de 

comenzar las tareas encomendadas a la Contratista se encontrara algún 

elemento de trabajo de otra actividad ajena a la obra, esta será removida o 

se informará a la Inspección para su retiro en forma inmediata, liberando el 

espacio. 

c) Corte de raíces si lo hubiese en el sector de trabajo: Determinado el sector a 

intervenir y una vez que se determine la cota de base, se verificará que 

ninguna raíz de los árboles del sector, tenga extensión por la zona de 

trabajo. De ser así se deberá cortar y extraer las mismas. 

d) Depósito de herramientas y equipos. El Contratista podrá contar con un 

espacio para el guardado de sus equipos y herramientas siendo este de un 

contenedor cerrado (no chapas móviles). Todos los materiales que el 

Comitente entregue para ser utilizado por el Contratista, para la ejecución 

de la obra, quedarán bajo su responsabilidad. 

 

 

2- TAREAS TÉCNICAS 

a) Cuadro de replanteo: Una vez concluido con los trabajos enumerados en el 

punto anterior, el Contratista realizará el cuadro de replanteo para 

establecer los lineamientos generales para la realización de los cordones de 

contención, parte fundamental de la perfecta ejecución de la colocación de 

los elementos posteriores. 

b) Determinación de nivel de piso terminado: Una vez terminado el cuadro de 

replanteo, se procederá a tomar los niveles de los solados de conexión a 

otros ámbitos para mantener este como nivel de piso terminado.  

c) Establecer cota de base: Concluida la tarea del punto anterior, se procederá 

a calcular el nivel de base para dar comienzo a la extracción de tierra total, la 

cual se depositará a un costado, salvo el terreno vegetal que se colocará en   
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un contendor que contratará el Contratista, y de este modo poder nivelar la 

base. 

 

 

3- MOVIMIENTO DE SUELO 

a) Retiro de suelo vegetal y carga a contenedor: El suelo vegetal que se 

retire será depositará en un contenedor que estará a cargo del 

Contratista.  

b) Retiro de suelo a depositar en sector asignado. El suelo restante 

extraído hasta llegar al nivel de base, será depositado en el lugar 

donde la Inspección lo determine para luego reutilizarlo en el talud 

entre el cordón ejecutado y el terreno natural existente.  

 

 

4- PREPARACIÓN DE BASE 

a) Compactación de base de sustento de cama de arena: Una vez 

retirado el suelo y corroborado el nivel de base a cota de referencia 

y verificada la misma, se procederá a compactar con medios 

mecánicos hasta lograr una homogeneidad en el mismo. En caso de 

necesitar incorporar suelo para obtener el nivel, este será del 

extraído anteriormente, no permitiéndose la incorporación de 

ningún otro sustrato.  

 

 

5-  CORDONES DE CONTENCIÓN 

a) Armado de estructura de cordón perimetral de contención de 12 

cm. de alto: Conjuntamente con las tareas de los puntos anteriores, 

se dará comienzo al armado de la estructura para el cordón de 

contención perimetral. Dicha estructura estará compuesta en su 

parte inferior por dos (2) hierros nervados de diámetro 10 mm. y en 

su parte superior por dos (2) hierros de nervados de 8 mm de 

espesor. Los estribos serán de hierros nervados de 6 mm de espesor 

cada 20 cm. En los encuentros a 90º o empalmes se suplementará 

con hierros de los diámetros superior e inferior por 50 veces su 

sección. 
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b) Colocado de encofrado de contención de hormigón y ubicar estructura 

metálica: Se realizará el encofrado para realizar el cordón con estructura 

metálica, en madera u otro material que proponga el Contratista y apruebe la 

Inspección. El encofrado tendrá una altura de 12 cm.  y en su parte superior 

este estará perfectamente nivelada para luego dar un acabado liso con llana y 

fieltro. La colocación de la estructura en su interior deberá respetar la 

separación con su contención colocándose elementos plásticos conocidos 

comercialmente como separadores y de este modo garantizar su separación 

con la caja de contención. En los lugares que el encofrado se encuentre con 

sectores peatonales y o plateas, se colocará un Telgopor de 1 cm de espesor 

como junta que luego será fundido con brea caliente.  

c) Colado de hormigón con dosaje establecido: El día establecido para la 

colocación del hormigón, será pactado con la Inspección. El hormigón, por su 

volumen necesario, será realizado en obra con los materiales que el Comitente 

proveerá. Los componentes a utilizar cemento, piedra 1:2 y arena, tendrán sus 

partes como indican los manuales, no siendo inferior a 350 kg. de cemento por 

m3 y así lograr un hormigón con característica h 21 mínimamente. El día 

coordinado para la colocación del mismo será continuo, no permitiéndose corte 

de un día a otro, salvo que por la diagramación de la obra o inclemencias 

climáticas esta se vea obligada y coordinada entre las partes. Antes del colado 

del material hecho en obra, el cubículo de contención estará humedecido para 

mantener la humedad necesaria. 

 

6- BASE DE ARENA 

a) Cama de aren gruesa seca, espesor 4 cm por toda la superficie nivelada: Una vez 

fraguado el hormigón del cordón que nos permita retirar el encofrado interior, se 

colocará la arena gruesa seca sobre el terreno de base compactado. Esta 

colocación tendrá un espesor de 4 cm. como cama de los adoquines 

premoldeados de hormigón intertrabados. Esta arena colocada estará 

perfectamente rasada para que su homogeneidad no denote deformaciones o 

desniveles una vez que se coloquen las piezas de terminación. 

 

7- COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE HORMIGÓN INTERTRABADOS 

a) Colocar los adoquines sobre cama de arena gruesa nivelada comprimiéndolos 

para un asentamiento uniforme. La colocación se realizará por paños no mayores 
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a 5,00 m2: Una vez cumplido con los trabajos anteriores, se dará comienzo a la 

etapa de colocación. Previo al inicio se establecerán paños no mayores al área 

establecida y acordarán la modulación y colocación de los cortes si fuesen 

necesarios.  Dicha colocación será con las herramientas a fin siendo reglas 

metálicas, masas de goma, niveles de mano, tanza, etc. De ser necesario realizar 

cortes a las piezas a colocar, las mismas de ejecutarán con equipos mecanizado 

para obtener aristas vivas. No se permitirán empalmes de piezas rotas o 

cachadas. Si bien el material es provisto por el Comitente que contempló una 

cantidad mínima de piezas por problemas de ajustes, será responsable 

económicamente el ejecutante por piezas rotas o deterioradas. Es por lo antes 

mencionado, que tanto el Contratista como la Inspección, computarán el 

material en obra y la superficie a construir. 

 

8- COLOCACIÓN DE TIERRA 

a) Una vez que la Inspección apruebe la totalidad de la colocación de 

los adoquines de hormigón intertrabados, la Contratista colocará 

tierra entre los espacios de dicho solado utilizando tierra fértil, si la 

extraída es buena. Colocada esta se dará un riego intensivo para 

lograr su asentamiento. 

b) La diferencia que existirá entre el nivel de terreno natural y el 

cordón, se deberá colocar tierra dando un talud no mayor a lo 

establecido en plano (1 cm.) 

c) La tierra excedente extraída, será dispersada en el sector a modo de 

homogeneizar el entorno. 

 

9- COLOCACIÓN DE CESPED 

a) Como culminación de las tareas, el Contratista colocará césped en 

los lugares que colocó tierra del punto anterior. Este puede ser en 

semilla o en panes que se cortarán a medida según los espacios y 

luego se regará como finalización del ítem.  

 

10-  COLOCACIÓN DE BICICLETEROS 

a) Culminado los trabajos de obra, se colocarán dos (2) bicicleteros que 

posee la Facultad en los espacios establecidos en plano. 

b) Dichos bicicleteros estarán fijos. 
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11- LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA 

a) Durante todo el desarrollo de la obra, el Contratista deberá mantener el orden 

y limpieza del sector de trabajo. La limpieza diaria es primordial para evitar 

accidente de los que circulen en el entorno, por ello deberá ordenar 

especialmente al culminar la jornada laboral. 

b) El Contratista podrá determinar su área de trabajo con cinta demarcatoria o 

cualquier otro elemento que garantice seguridad a los trabajadores y peatones. 

c) El Contratista contratará un contenedor a su cargo desde el inicio de los 

trabajos hasta su finalización para la limpieza de la obra diaria hasta su 

finalización y retiro. 

d) Al finalizar la obra, la limpieza será total, retirando los excedentes, 

herramientas y equipos que le pertenezcan y depositando los elementos del 

Comitente donde este lo establezca dentro del predio. 

 

 

 

 


