



**OBRA:** ISOLOGO - TORRE UNL  
**EXPEDIENTE N°** REC-0965706-19

NRO.		DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
RUB.	ITEM							ITEM	RUBRO
<b>1</b>		<b>ANDAMIOS</b>							
	1,01	Cuerpo de andamios con barandas y escalera. Montaje y desmontaje. Periodo de 20 dias.	Un.	4	6000	24000	<b>24.000,00</b>	13,04	<b>13,04</b>
<b>2</b>		<b>PERFILERIA ALUMINIO</b>							
	2,01	Provision de perfileria de aluminio según pliego	Gl.	1	160000	160000	<b>160.000,00</b>	86,96	<b>86,96</b>
<b>TOTAL COSTO ESTIMADO</b>							<b>184.000,00</b>	<b>100</b>	