



Obra: **REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR DE CIRCULACION INTERNA Y DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO PREDIO UNL - ATE**
Expte: **REC-1001931-19**
Instituto: **PREDIO UN L- ATE**

NRO. RUB	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA	
								ITEM	RUBRO
1		TRABAJOS PRELIMINARES					69.500,00		6,95
		Tareas previas s/. PETP	GL	1,00	69.500,00	69.500,00		6,950	
2		MOVIMIENTO DE TIERRA					899.434,00		89,94
	2,01	Nivelacion de Base Existente	GL	1,00	30.528,00	30.528,00		3,053	
	2,02	Compactacion de Base de Asiento	GL	1,00	40.114,00	40.114,00		4,011	
	2,03	Provision, distribucion y colocacion de mezcla piedra-ripio	M2	5.116,00	162,00	828.792,00		82,879	
3		RETIROS					31.066,00		3,11
	3,01	Retiro y recolocacion de tirantes de madera	U	34,00	109,00	3.706,00		0,37	
	3,02	Retiro de cordones divisorios	U	160,00	109,00	17.440,00		1,74	
	3,03	Retiro de stops en divisorios	U	160,00	62,00	9.920,00		0,99	
TOTAL/ PRECIO							1.000.000,00		100,00