



05.11 05.12 SANITARIOS:
 Carpeta, Piso y zócalo porcelanato s/ PETP. A EJECUTAR
 Tabiques divisorios sanitarios a COMPLETAR s/ PETP. A EJECUTAR
 Colchón de placas desmontables s/ PETP. A EJECUTAR
 Andamios Sanitarios, Manos, grifos y accesorios s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Revocaj imprimada + graso bajo m. + Revestimiento porcelanato s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Instalaciones Agua fría s/ PETP. A EJECUTAR
 Instalaciones Eléctricas A EJECUTAR
 Instalaciones Sanitarias s/ DET Y PETP. para futura conexión de baño SANITARIO s/ PETP. A EJECUTAR
 Evaporador Instalación Contra Incendio s/ PETP. -

05.07 COCINA
 Carpetas, Piso y zócalo porcelanato s/ PETP. A EJECUTAR
 Tabiques divisorios placas de yeso s/ PETP. A EJECUTAR
 Rev. Frio + Pintura látex interior s/ PETP. A EJECUTAR
 Colchón de placas desmontables s/ PETP. A EJECUTAR
 ABERTURAS INTERIORES s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Pintura látex interior en Manos, platos, platos cerámicos y TABIQUES DIVISORIOS A EJECUTAR s/ PETP.
 Pizarra blanca enmarcada en Manos, platos, platos cerámicos y TABIQUES DIVISORIOS A EJECUTAR s/ PETP.
 Mesa de granito natural con Baño s/ PETP. s/ zócalo y fregadero CANALLA DE SERVIDOR Instalaciones Eléctricas INST. SANITARIA CLOACA Y AGUA FRÍA A EJECUTAR s/ PETP.

05.06 AULA 06:
 Piso y zócalo mosaico granítico s/ PETP. A EJECUTAR
 Tabiques divisorios placas de yeso s/ PETP. A EJECUTAR
 Rev. Frio + Pintura látex interior s/ PETP. A EJECUTAR
 ABERTURAS INTERIORES s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Pintura látex interior en Manos, platos, platos cerámicos y TABIQUES DIVISORIOS A EJECUTAR s/ PETP.
 Instalaciones Eléctricas A EJECUTAR

05.01 AULA 01:
 Piso y zócalo mosaico granítico s/ PETP. A EJECUTAR
 Tabiques divisorios placas de yeso s/ PETP. A EJECUTAR
 Rev. Frio + Pintura látex interior s/ PETP. A EJECUTAR
 Colchón de placas desmontables s/ PETP. A EJECUTAR
 ABERTURAS INTERIORES s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Pintura látex interior en Manos, platos, platos cerámicos y TABIQUES DIVISORIOS A EJECUTAR s/ PETP.
 Instalaciones Eléctricas A EJECUTAR

05.02 AULA 02:
 Piso y zócalo mosaico granítico s/ PETP. A EJECUTAR
 Tabiques divisorios placas de yeso s/ PETP. A EJECUTAR
 Rev. Frio + Pintura látex interior s/ PETP. A EJECUTAR
 Colchón de placas desmontables s/ PETP. A EJECUTAR
 ABERTURAS INTERIORES s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Pintura látex interior en Manos, platos, platos cerámicos y TABIQUES DIVISORIOS A EJECUTAR s/ PETP.
 Instalaciones Eléctricas A EJECUTAR

05.03 AULA 03:
 Piso y zócalo mosaico granítico s/ PETP. A EJECUTAR
 Tabiques divisorios placas de yeso s/ PETP. A EJECUTAR
 Rev. Frio + Pintura látex interior s/ PETP. A EJECUTAR
 Colchón de placas desmontables s/ PETP. A EJECUTAR
 ABERTURAS INTERIORES s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Pintura látex interior en Manos, platos, platos cerámicos y TABIQUES DIVISORIOS A EJECUTAR s/ PETP.
 Instalaciones Eléctricas A EJECUTAR

05.04 AULA 04:
 Piso y zócalo mosaico granítico s/ PETP. A EJECUTAR
 Tabiques divisorios placas de yeso s/ PETP. A EJECUTAR
 Rev. Frio + Pintura látex interior s/ PETP. A EJECUTAR
 Colchón de placas desmontables s/ PETP. A EJECUTAR
 ABERTURAS INTERIORES s/ DET Y PETP. A EJECUTAR
 Pintura látex interior en Manos, platos, platos cerámicos y TABIQUES DIVISORIOS A EJECUTAR s/ PETP.
 Instalaciones Eléctricas A EJECUTAR

REFERENCIAS:

	MANIPOSTERA LADRILLO HUECO DE 0.08 m EXISTENTE
	MANIPOSTERA LADRILLO HUECO DE 0.12 m EXISTENTE
	MANIPOSTERA ESTRUCTURA EXISTENTE EXISTENTE
	MANIPOSTERA TABIQUERIA ROCA DE YESO A EJECUTAR

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS
 OBRA: TERMINACIONES 5to. PISO FCE

PLANO: PLANTA ACOTADA Y CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	EXPEDIENTE: REC-103455-20
RESPONSABLE PROYECTO: DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	archivo: MARZO 2021 ESCALA: 1:50
El proyecto cumple con la Ley N° 22.431, Decreto 91487 y Art. 1° de la Ley 25.573.	emplazamiento: PLANO N° A-04 ARCHIVO N°: