
FACHADA OESTE

+3.05

+5.90

+9.80
+9.40

±0.00

+6.03

+10.30

+3.18

+0.60

+1.20

+6.90
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MAMP. DE LADRILLOS HCCA - EXISTENTE

 EN COLUMNAS
REVESTIMIENTO R1 - A EJECUTAR S/. PETP

R4 - A EJECUTAR S/. PETP

ESTRUCTURA
HºAº  - EXISTENTE

REVESTIMIENTO
R1 - A EJECUTAR S/. PETP

REVOQUE 3 EN 1 - A EJECUTAR S/. PETP
EN AMBAS CARAS

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HCCA - EXISTENTE
REVOQUE 3 EN 1 - EXISTENTE

REVESTIMIENTO R5 - A EJECUTAR S. PETP

ESTRUCTURA HºAº   - EXISTENTE
REVESTIMIENTO R1 - A EJECUTAR S/. PETP

FUTURO QUIEBRAVISTAS METÁLICO

 EN COLUMNAS
REVESTIMIENTO R1 - A EJECUTAR S/. PETP

FACHADA ESTE

+3.05

+5.90

+9.80
+9.40

±0.00
+0.33

+6.03

+10.30

+3.18

+0.60

+1.20

-0.20

+6.90

+8.60

+11.50

PA03

dt.Ap.

0.00 3.70

VA09

dt.Ap.

0.07 2.40

VA04

dt.Ap.

2.75 4.00

FV04

dt.Ap.

0.00 2.55

R1

R5

R2

R4

R1
SE DEBERAN EJECUTAR TODOS LOS
REVESTIMIENTOS EXTERIORES EN UN
TODO DE ACUERDO AL PETP

LAS ABERTURAS EXTERIORES SON
EXISTENTES

LAS BARANDAS  SE PROVEERAN Y
EJECUTARAN EN UNA ETAPA FUTURA

VISTAS: ESTE / OESTE
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: 
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FACHADA NORTE

+3.05

+11.50

+5.90

+9.80
+9.40

±0.00
+0.33

+6.03

+10.30

+3.18

+0.60

+1.20

-0.20

+6.90

+8.60

FV03

dt.Ap.

0.30 2.26

FV01

dt.Ap.

0.00 9.40

R1R1

R5

R1

SE DEBERAN EJECUTAR TODOS LOS
REVESTIMIENTOS EXTERIORES EN UN
TODO DE ACUERDO AL PETP

LAS ABERTURAS EXTERIORES SON
EXISTENTES

FACHADA SUR

+3.05

+11.50

+5.90

+9.80
+9.40

±0.00
+0.33

+6.03

+10.30

+3.18

+0.60

+1.20

-0.20

+6.90

+8.60

VA05

dt.Ap.

2.75 4.00

PC01

dt.Ap.

0.00 2.55

VA06

dt.Ap.

0.00 3.25

PA04

dt.Ap.

0.00 3.25

FV05

dt.Ap.

0.00 2.40

B05

dt.Ap.

0.55 1.10

R1

R2R4

R5

SE DEBERAN EJECUTAR TODOS LOS
REVESTIMIENTOS EXTERIORES EN UN
TODO DE ACUERDO AL PETP

LAS ABERTURAS EXTERIORES SON
EXISTENTES

LAS BARANDAS  SE PROVEERAN Y
EJECUTARAN EN UNA ETAPA FUTURA

R2

LA ABERTURA PC01 DEBERA LLEVAR
EL MISMO REVESTIMIENTO R2 QUE LAS
MAMPOSTERIAS COMO TERMINACION
FINAL EN UN TODO DE ACUERDO AL
PETP

VISTAS: NORTE / SUR

ARQ_12

1 :100
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: 
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