

Universidad Nacional del Litoral

Dirección de Obras y Servicios
Dirección de Construcciones Universitarias

San Jerónimo N° 3575 (3000)

Tel. N° (0342) 458.7800

Email: construcciones@unl.edu.ar

Obra: **Ordenamiento vehicular, sector Este: consolidación de calles y estacionamientos-Campus FAVE**

Expediente: REC-1304179-26

Instituto: FCV-FCA

NRO.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN.	CANT.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	% INCIDENCIA	
RUB	ITEM	ME.	METRI.	UNITARIO	ÍTEM	RUBRO	ITEM	RUBRO
1	TAREAS PRELIMINARES					59.174.315,19		17,99
1.01	Tareas iniciales, de limpieza de obra	gl	1,00	10.432.373,41	10.432.373,41		3,14	
1.02	Obrador, instal. provis., depositos, otros	gl	1,00	10.979.345,38	10.979.345,38		3,30	
1.03	Cartel de obra	m2	8,00	366.974,05	2.935.792,42		0,88	
1.04	Cerco de obra	m	500,00	49.423,97	24.711.983,19		7,43	
1.05	Nivelación y replanteo	gl	1,00	3.716.945,80	3.716.945,80		1,12	
1.06	Vigilancia y seguridad en obra	mes	6,00	1.066.312,50	6.397.875,00		1,92	
2	MOVIMIENTO DE SUELOS					43.109.247,04		12,96
2.01	Retiro de suelo vegetal y material orgánico	m3	1.280,00	14.789,17	18.930.132,11		5,69	
2.02	Excavación para conformación de caja	m3	2.562,00	8.626,97	22.102.293,19		6,65	
2.03	Relleno, compactado, distribución de sobrantes y saneamiento Sector B-3/DCP-3	m3	60,00	34.613,70	2.076.821,74		0,62	
3	PAQUETE ESTRUCTURAL					109.534.790,91		32,94
3.01	Subrasante mejorada	m2	4.590,00	9.145,34	41.977.131,53		12,62	
3.02	Capa de rodamiento consolidada	m2	3.900,00	17.322,48	67.557.659,38		20,32	
4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO					120.719.232,53		36,30
4.01	Cordón cuneta	m	616,42	101.104,44	62.322.798,08		18,74	
4.02	Cordón cuneta interrumpido s/ espec.	m	300,00	95.419,95	28.625.985,65		8,61	
4.03	Canales de hormigón tipo V (incl. RDC apoyo)	m	190,00	100.952,76	19.181.023,77		5,77	
4.04	Badén de hormigón	m2	94,00	104.098,88	9.785.295,02		2,94	
4.05	Estructura de descarga	m3	1,59	505.742,15	804.130,02		0,24	
TOTAL:						332.537.585,67		100,00