



Universidad Nacional del Litoral	San Jerónimo N° 3575 (3000)
Dirección de Obras y Servicios	Tel. N° (0342) 458.7800
Dirección de Construcciones Universitarias	Email: construcciones@unl.edu.ar

Obra: **SEGUNDA ETAPA REFUERZOS EN LOSAS**
 Instituto Escuela Industrial Superior
 Expediente: REC-1302359-26

NRO. RUB.	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UN. ME.	CANT. METRI.	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% INCIDENCIA ÍTEM	RUBRO
1	TAREAS PRELIMINARES						5.575.302,81		16,21
	1.1	Limpieza inicial, periódica y final de obra	m2	170,00	9.905,79	1.683.984,06		4,90	
	1.2	Obrador, instalaciones, conexiones, provisiones, etc.	gl	1,00	2.309.004,89	2.309.004,89		6,71	
	1.3	Cartel de obra	m2	2,00	237.737,06	475.474,11		1,38	
	1.4	Cerco de obra, vallados	gl	1,00	378.438,24	378.438,24		1,10	
	1.5	Preliminares varios	gl	1,00	728.401,50	728.401,50		2,12	
2	ESTRUCTURAS METÁLICAS						18.770.060,44		54,58
	2.1	Viga perfil IPN N°16, refuerzo losa exist., s/ planos, detalles y pliego	m	33,00	263.888,35	8.708.315,41		25,32	
	2.2	Viga perfil IPN N°12, refuerzo losa exist. s/ planos, detalles y pliego	m	18,00	160.264,74	2.884.765,24		8,39	
	2.3	Anclajes a estructura existente, s/ planos, detalles y pliego	gl	1,00	7.176.979,79	7.176.979,79		20,87	
3	PINTURAS						2.016.295,22		5,86
	3.1	Esmalte sintético para estructura metálica	m2	40,00	50.407,38	2.016.295,22		5,86	
4	VARIOS						8.027.755,95		23,34
	4.1	Tratamiento en sectores de contacto estruc. existentes y refuerzos metálicos, s/ planos, detalles y pliego	gl	1,00	1.254.922,01	1.254.922,01		3,65	
	4.2	Tratamiento en sectores afectados por corrosión, s/ planos, detalles y pliego	gl	1,00	5.726.669,16	5.726.669,16		16,65	
	4.3	Acondicionamiento de cielorraso, s/ planos, detalles y pliego	gl	1,00	1.046.164,78	1.046.164,78		3,04	
PRECIO TOTAL					\$ 34.389.414,42		100,00		