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OBRA: 2° LLAMADO BOXES PARA PRE-PRACTICAS PROFESIONALES
INSTITUTO: FBCB
EXPEDIENTE N°: 1080107-21

MEMORIA TECNICA

La Obra consiste en la ejecucion de Boxes de trabajo como ampliacién del Primer Piso de la Facultad de
Ciencias Bioldgicas y Sociales en un sector ubicado junto al Patio Oeste del edificio.

La Empresa debera realizar las tareas de demoliciones necesarias para ejecutar las nuevas instalaciones
sobre la cocina existente en Planta Baja. Se deberdn construir, ademas, estructuras, mamposterias,
cubiertas, revoques, cielorrasos, pisos, carpinterias, pinturas y servicios para dejar los locales terminados y

en completo funcionamiento.

La Empresa debera tener total y absoluto conocimiento del sitio donde se ejecutaran las
obras en el momento de cotizar los trabajos y realizar la Oferta.

La presentacion de la OFERTA supone la VISITA previa por parte del oferente y el
conocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, asi como toda la informacion
relacionada y toda otra circunstancia que pueda influir sobre el desarrollo, costo y

terminacion de las mismas.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

NOTAS IMPORTANTES

1.- EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN:
El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la forma
que se infiere de la documentacion, aunque en la misma no se mencionen todos los detalles necesarios al

efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a pago adicional alguno. -

Con referencia a los documentos que integran el legajo, se establece que se complementan entre si, de

modo que cualquier error u omisién de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el ofro.

Corresponde al Contratista un exhaustivo analisis e interpretacién de la documentacion tendiente a la
ejecucién de la obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente

eficaz para responder a las necesidades publicas que la motivan.

La ambigliedad o falta de precision en la documentacion no autoriza a considerar que la misma prevé la
realizacion de trabajos inutiles 0 que no se cumplen sus objetivos o los cumplan en forma deficiente o
parcial. Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones, ya que en estos casos prevalecera la
intencién que corresponde al concepto general: "la ejecucion de la obra completa y de acuerdo a los

fines previstos”. -

Ante documentacion que resulte susceptible de interpretacion sobre la ejecucion o no de un trabajo,

debera concluirse por la obligatoriedad de su realizacion. -

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las

formas y plazos establecidos, habida cuenta que no serén reconocidos al Contratista reclamos sustentados
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en circunstancias como las mencionadas. -

2.- CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS:
En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las leyes, decretos
nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas reglamentos de ente que estén vigentes y

que sean de aplicacién en este caso.

TRABAJOS PRELIMINARES, PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS RUBRO 1

GENERALIDADES

Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la ejecucion de la
obra, segun se indica en las E.T.G. y corresponda segun las condiciones del terreno y/o se infiera de la
documentacion. -

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de los

trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

1.01 - SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene para
lo cual se remite a lo establecido en el pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que forma
parte de este Legajo.

Se debera tener en cuenta lo establecido en las E.T.G. correspondientes al Rubro Trabajos Preliminares;
debiendo realizarse una limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Durante
la construccion estara vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos del edificio.
La obra, deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizaran
y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una limpieza profunda general, tanto en el
interior como en el exterior, procediendo a efectuar el reacopio de materiales, organizacion del obrador,

revision de equipos, mantenimiento y revisién de encofrados, andamios, vallas, efc.
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisoria de la misma, el
Contratista estarad obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica precedentemente detallada, otra de
caracter general que incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos.

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. Se deberan

incluir también estas tareas de limpieza donde se realicen trabajos en cocina de Planta Baja

1.02 - OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y OTROS

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su
ubicacion los eventuales accesos para vehiculos de carga y descarga.

El Obrador debera contar con un depoésito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los
espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas, contara con un lugar de
acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacion.

Se debera proveer los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.

La Supervision de Obra debera tener un Local Oficina, de como minimo 10 m2 de superficie, 2,5 m. de altura
y contara con luz eléctrica. Se proveera de un escritorio con cajonera, tres sillas, puerta con llave, y repisas
0 armario: debera tener buena ventilacion y seguridad mediante la colocacidn de rejas de hierro en las
ventanas y llave de seguridad en la puerta.

La Empresa debera coordinar junto con la Inspeccion y personal de la Facultad la ubicacién de los locales

mencionados.

1.03 - REPLANTEO, NIVELACION, INICIO DE OBRA.

Se procedera al trazado de los ejes principales de replanteo segun Plano correspondiente, ejecutdndose los
mojones necesarios para poder en el momento requerido, verificar replanteos parciales, sin el tendido total

del eje. Se realizaran mojones de referencia nivel piso terminado en los puntos predeterminados.

1.04 - CARTEL DE OBRA.
Se ejecutara un Cartel en chapa lisa de H°G® N° 22, remachada a estructura de tubos estructurales 20x30x1,

8 mm, medidas: 2,00 x 1,00 m., con columnas de poste de eucaliptos de 3"x3” o similar elevado por encima
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del cerco. El cartel se construird y pintara en un todo de acuerdo al modelo que se entregara oportunamente

a La Empresa y su ubicacion en el frente sera establecida por la Inspeccion de Obra.

1.05 - CERCO DE OBRA / CONEXIONES PROVISORIAS

La Contratista debera proveer y ejecutar un cerco perimetral en el perimetro del area de trabajo de modo tal
que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de posibles ingresos indeseados y/o accidentes
a transelntes. Ademas, deberd ubicar una puerta y/o portén a los fines de que el ingreso de vehiculos
personas y/o materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra.
También debera colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos
de accidentes y la prohibicion del ingreso a cualquier persona ajena a la obra; todo ello de acuerdo a lo que
se indica o corresponda por reglamentaciones vigentes.

En el caso que se haga necesario circular por sectores publicos del edificio con materiales o herramientas,
debera circunscribirse el lugar de paso con los elementos de seguridad necesarios (cintas delimitadoras de

areas con leyendas de precaucion y colores reglamentarios)

El propietario seré el responsable de abastecer de los servicios necesarios para la obra en cuestion. En este
caso, determinara lugares de abastecimiento de energia eléctrica y agua potable. La Empresa realizara las

derivaciones necesarias desde estos puntos hasta el sitio de trabajo.

Para la alimentacién de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las
protecciones necesarias reglamentarias. Este deberd estar a una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de
terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave.

Antes de realizar la conexidn provisoria, la Empresa debera informar a la Inspeccidn para concurrir a obra
junto con el personal encargado de Mantenimiento Eléctrico del edificio, quien dara las instrucciones
correspondientes para la ejecucion de los trabajos. Toda tarea que requiera intervenir en tableros existentes,

general y seccionales deberan ser acordadas con dicho personal.

Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas quincenalmente.

5 DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jerénimo 3575
UNIVERSITARIAS (3000) Santa Fe Argentina
(342 4571132)

construcciones@unl.edu.ar



2021 = Ano de homenajr

D, César Milstedn

Asimismo, el contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y
aportes profesionales, que implique la tramitacién y posterior aprobacién de los trdmites antes citados y/u

otro referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

1.06 - PLANOS CONFORME A OBRA.

Antes de la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista debera suministrar a la Supervisién en soporte
magnético y dibujado en programa de dibujo AutoCAD 2000, los planos definitivos conforme a obra, segun el
siguiente detalle:

a- Planimetria general de obra.

b- Detalle de todas las instalaciones incorporadas por el Contratista a la Obra con sus correspondientes
memorias de calculos y detalles de disefio.

¢- Planimetria de la totalidad de la estructura del edificio.

Presentard ademas un juego completo de copias en papel vegetal de todo el material precedentemente
descrito y tres juegos de copias heliograficas dobladas, encarpetadas y convenientemente ordenadas para
su mejor interpretacion. La planimetria se confeccionara en base a la informacién propia del Contratista y a
la que indique la Inspeccién de Obra.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe incluirse dentro de los gastos
generales de la propuesta.

Los planos deberén entregarse con 15 (quince dias) de anterioridad a la recepcién provisoria de la obra. El
incumplimiento de dicho requisito obligara a la Direccion de Obra a retener el certificado final hasta la

presentacién de los mismos.

DEMOLICIONES Y RETIROS DE MATERIAL RUBRO 2

La empresa debera realizar las demoliciones de mamposterias y estructuras indicadas en planimetria
adjunta, como asi también el retiro de los elementos necesarios a fin de ejecutar todas las tareas
correspondientes a la obra de referencia.
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2.01 - DEMOLICIONES DE ANTEPECHOS H°A°

La Empresa debera demoler los antepechos existentes de hormigén armado donde se deban ejecutar
puertas de ingreso a los locales. Las tareas deberan realizarse de manera tal de no dafar las estructuras e
instalaciones anexas. El material resultante de la demolicion debera ser retirado de la obra por La Empresa

quien determinara su destino final.

2.02 - RETIRO DE ABERTURAS

En un todo de acuerdo con planimetria adjunta, se deberan retirar las aberturas existentes en sectores
donde se ejecutaran ingresos a Boxes. Las tareas deberan desarrollarse evitando dafiar o deformar
estructuras existentes. Las mismas deberan quedar bajo propiedad de la Universidad, debiendo ser

oportunamente entregadas a la Inspeccién.

2.03/2.04 - DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIAS / RETIRO DE ZOCALOS

Bajo los antepechos y aberturas a retirar se deberan demoler mamposterias dobles junto con retiros zécalos
existentes. Las tareas deberan realizarse de manera tal de no dafiar las estructuras e instalaciones anexas.
El material resultante de la demolicion debera ser retirado de la obra por La Empresa quien determinara su

destino final.

2.05/2.06 /- RETIRO DE CIELORRASOS Y CUBIERTA METALICA EXISTENTE.

La Empresa debera retirar la cubierta de chapa de hierro galvanizado y el cielorraso independiente
existentes sobre la cocina de Planta Baja, junto con sus estructuras y elementos de zingueria para poder
realizar luego las estructuras correspondientes a la ampliacion.

Se debera tener especial cuidado en no dafiar estructuras, mamposterias y demas instalaciones. Cualquier
elemento que resulte averiado o damnificado por las tareas debera repararse quedando en idénticas
condiciones a las existentes.

Todos los elementos deberan retirarse de la obra bajo costas de La Empresa, quien determinara su destino

final.

2.07 - RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
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Junto con el cielorraso de Planta Baja se deberan retirar las instalaciones que se ubiquen o dependan de
este, de manera tal de dejar el espacio totalmente libre y prolijo para la ejecucién de la nueva losa.

Se realizaran nuevos tendidos eléctricos en un todo de acuerdo al item “Instalaciones Eléctricas”

2.08 - RETIRO Y REUBICACION INSTALACION PLUVIAL

La Empresa debera retirar y reubicar las cafierias de desagles pluviales provenientes de los pisos
superiores del edificio que se encuentran sobre la cubierta a retirar.

Dichas instalaciones deberan reubicarse sobre la nueva cubierta metélica a ejecutar. La Empresa debera
realizar los trabajos que correspondan de manera tal de dejar todos los cafios perfectamente conectados a
los tramos verticales existentes.

Se deberé entregar en perfecto funcionamiento.

ESTRUCTURAS RUBRO 3

GENERALIDADES:

La empresa debera realizar bajo su costo el calculo completo de las estructuras de hormigén y metal
indicadas en planimetrias adjuntas (estas corresponderan a las vigas, antepechos, dinteles,
cubiertas metalicas y losa de placas alivianadas pretensadas)

Dicho célculo debera ser presentando con quince (15) dias de anticipacion al inicio de las tareas
firmado por Ingeniero habilitado para tales efectos.

El mismo debera ser aprobado por la Inspeccion antes de iniciar los trabajos correspondientes.

Siguiendo en un todo las Especificaciones Técnicas Generales (ETG), deberan ejecutarse la totalidad de las
estructuras detalladas, como asi también aquellos elementos resistentes que, no estando taxativamente
individualizados, resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento individual y de conjunto de las
piezas portantes de este edificio publico, de acuerdo a sus fines, y con el grado de seguridad que las

normativas vigentes exigen.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS
La estructura principal resistente prevista es de Hormigdn armado de ejecucién in situ compuesta de
diversos elementos convencionales, a saber: vigas, antepechos y dinteles.

Ademas, se debera ejecutar una losa de placas alivianadas pretensadas.

Documentacion a Utilizar

Las estructuras de hormigdn armado deberan responder en un todo a las hormas vigentes contenidas en el
REGLAMENTO CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén armado y
pretensado”.

Por consiguiente, los materiales, preparacion del hormigén, encofrados, armaduras, colado, desencofrado,
etc., deben estar sujetos a la reglamentacion antedicha.

El contratista se sujetara a las érdenes de la Direccién de Obra en todos los casos, pero queda entendido
que el hecho que la misma no forme observacion alguna en cuanto a la cantidad de materiales, equipos y
operarios requeridos, forma de ejecucion de las obras, incumplimientos del plan de trabajo, etc. no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o las demoras
en terminarlas.

Las imperfecciones de terminacion, desvios, errores de replanteo, etc., seran consideradas segun el capitulo
12. del CIRSOC 201. Todos los gastos de cualquier naturaleza, incluyendo verificaciones, estudios,
ensayos, refuerzos demoliciones y/o reparaciones que se originen por falta de cumplimientos de las
condiciones establecidas por este pliego de especificaciones técnicas seran por cuanta exclusiva del

Contratista.

Es obligacion de la Contratista revisar el proyecto de las estructuras de hormigén armado, consignadas en el
Pliego, para lo cual deberé presentar para su aprobacion con 15 (quince) dias de anticipacién como minimo
al comienzo de las tareas del correspondiente, una memoria de célculo y planillas de todos los elementos
resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un
analisis de los estados de carga o acciones sobre las estructuras, detallados en un desarrollo claro segun
los lineamientos de los Reglamentos CIRSOC 101, y Recomendacién CIRSOC 105, teniendo en cuenta que
todas las obras deberén cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al

concebirlos, célculo de solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento
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CIRSOC 201.Todos los trabajos de hormigon armado, antes de su ejecucion, deberan tener la aprobacion
de la Inspeccién; la Contratista debera ajustarse a las érdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion,
uso y calidad de los materiales. La Contratista sera la responsable y quedaré a su exclusivo cargo la

reconstruccién de las obras que fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

Resistencia del Hormigén-Dosificaciéon-Materiales-Ensayos.

Se establece la resistencia a compresién caracteristica para todas las estructuras de hormigdn armado en
210 Kg. /em2, por lo cual el hormigdn cumplira con todos los requisitos de resistencia establecidos por el
Reglamento CIRSOC 201 para el tipo H-21.

La evaluacién de la resistencia del hormigén, se hara de acuerdo a lo establecido por el Reglamento
CIRSOC 201, y los métodos de muestreo y ensayo son los establecidos por las Normas IRAM 1541,1524,
1534 y 1546.

La Inspeccion indicara el numero de probetas a extraer y los ensayos deberén ser ejecutados por un
laboratorio de reconocida idoneidad, a satisfaccién de la Inspeccion, con cargo a la Contratista, por la cual
no generaran costos adicionales.

Los agregados inertes y el cemento se mediran en peso, debiendo la Contratista disponer en la Obra los
elementos necesarios a tales efectos.

El cemento debera ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o
cuyo color se encuentre alterado. Tampoco se podran mezclar cementos de distintas marcas. Se debera
utilizar siempre la misma marca.

En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, previa autorizacién de la Inspeccion, deberan tomarse
las precauciones necesarias para evitar fisuras debidas a la contraccion de frague, por ejemplo: reduccion
de longitud de hormigonadas y aumento de armaduras en el alma de vigas de mas de 60 cm. de altura en
tabiques y armaduras de reparticion en losas.

No se permitira el empleo de aditivos sin la previa autorizacion de la Inspeccion.

Los agregados inertes del hormigon seran de granulometria adecuada, conforme a los espesores de los
encofrados y a la resistencia ya especificada, no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la
calidad del hormigon o ataque las armaduras. El agregado grueso a utilizar sera piedra granitica, mientras
que el agregado fino estara formado exclusivamente por arena gruesa “Tipo Oriental”.

El agua sera limpia y exenta de sustancias en cantidades capaces de atacar el hormigon y/o armaduras.
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Con suficiente antelacién la Contratista presentara a la Inspeccion la dosificacion racional que estime
necesaria para lograr la resistencia ya especificada, en funcion de las caracteristicas de los materiales a
utilizar; se deberéa contar con la correspondiente aprobacidn para proceder al hormigonado.

La Inspeccion podra ordenar la realizacién de ensayos tales como: analisis granulométricos y de humedad
de los aridos; de consistencia del hormigdn; de calidad del cemento; etc., cuando juzgue la conveniencia de
ello. La Contratista mantendra en la Obra y mientras duren estas tareas, el instrumental minimo para realizar
estos ensayos. En ninglin caso se podran reclamar costos adicionales por este concepto.

Podran exigirse Ensayos de Carga sobre cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la

Inspeccion en los casos de sospecha de la seguridad de éstas.

Armaduras.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigon Armado seran de Acero Tipo lll, de
dureza natural conformado superficialmente, con una tension de fluencia de 4200 Kg. /cm? y una tensién de
rotura de 5000 Kg. /cm2.

Las armaduras se colocaran limpias, rectas y libres de éxido.

Las barras se cortaran y doblaran en frio. Sus formas y correspondientes ubicaciones seran las indicadas en
los Planos correspondientes, debiéndose respetar los recubrimientos y separaciones minimas
reglamentarias en todas ellas. Queda prohibido el corte y doblado en caliente de los aceros endurecidos.
Podran ejecutarse siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir
mas de uno en una misma seccidén de elementos sometidos a tracciéon y ninguno en la de las barras. La
longitud de superposicion deberé ser de cincuenta veces el didmetro de las mismas.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el REGLAMENTO CIRSOC 201.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de las armaduras durante el hormigonado. A
fin de garantizar los recubrimientos minimos en las fundaciones, deberan colocarse las armaduras sobre los
caballetes metalicos o separadores plasticos tipo Reiner o calidad equivalente. Tales dispositivos seran

sometidos a la aprobacion de la Inspeccion.
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Ejecucion y Remocién de Encofrados-Hormigonado.

Es obligatorio que el amasado del hormigon se efectue mediante el empleo de hormigoneras respetando la

dosificacién ya aprobada.

Con una antelacién no menor a las cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier elemento
estructural, la Contratista debera solicitar por escrito a la Inspeccion el previo control de los encofrados y de
las armaduras colocadas.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener la ya apuntada
conformidad de la Inspeccion; ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo ya ejecutado si no fuera
cumplido ese requisito.

Todos los encofrados deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en
los Planos.

Los encofrados seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de la forma
correcta durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente, a fin de que puedan resistir el transito
sobre ellos y la colocacidn del hormigdn.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondrdn de manera que puedan quitarse las columnas y laterales de vigas, antes de las que
correspondan a fondos de vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de dos milimetros
por metro en las mayores de 6m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando
sea necesario (por ejemplo, contra el terreno natural) se repartira la presion de los puntales por medio de

tablones que hagan las veces de bases o capiteles.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola
pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estarén arriostrados
lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigdn, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes preferentemente con
aire comprimido.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego en el momento previo al

hormigonado, el riego con agua se efectuara hasta la saturacién de la madera.
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En caso de considerarlo necesario, la Inspeccién exigira a la Contratista el calculo de verificacion de los

encofrados y apuntalamientos.

No se permitira, bajo ningun concepto, romper las estructuras hormigonadas, para abrir paso de cafierias.
Se deberan colocar marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas. En
las vigas se dejaran manchones de cafios de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser
calculados de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En
las columnas no se permitira en ningun caso que mas de una caja esté en un mismo plano transversal a la
misma.

La Contratista debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el
anclaje de elementos.

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado.

El hormigdn se colara sin interrupcién en los moldes utilizando vibradores de inmersion de forma de
asegurar un perfecto llenado. La Inspeccidn exigira el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin.
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el
hormigon deberé ser conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigdn debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de obreros,
para asegurar el monolitismo de la Obra. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario
hormigonera en varias etapas, la Inspeccion decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el
procedimiento a seguir para su union con el resto de la estructura al reanudéarsela colada.

Para el desencofrado de las estructuras, deberén respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el REGLAMENTO CIRSOC 201. Si luego de realizarse esta tarea, aparecieran defectos
inadmisibles a juicio de la Inspeccién, sera ésta quien decida como se procederan a subsanarlos o
eventualmente a rehacer las estructuras comprometidas.

Debera llevarse en la Obra un registro de fechas de hormigonados de cada parte de la estructura, para
establecer las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccion controlara este registro.

Una vez hormigonadas las estructuras, la empresa debera adoptar las correspondientes medidas a fin de

lograr un perfecto curado y fragiie del hormigdn.
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Ejecucién de la Estructura:

Con respecto a la ejecucion de la estructura deberén extremarse los cuidados para que la misma sea
correcta. En particular debe destacarse los recubrimientos de las armaduras:
Para vigas, antepechos y dinteles: 3 (tres) cm

En losas: 1.5 (uno y medio) cm

3.01 - VIGA DE H°A°

Sera de hormigdén armado con la seccion indicada en los planos, debiéndose calcular la armadura para
resistir sin inconvenientes los esfuerzos a los que estara sometido durante su vida Util.

El hormigon se colocara en moldes que eviten la segregacion y se colocara con la mayor rapidez posible.

El colado dentro de los encofrados se hara tan cerca como sea posible, evitando transportarlo dentro del

molde, no se permitira dejarlo caer libremente desde alturas mayores de 1,20 m.

Todo hormigon de estructura, se vibrara con vibrador de chicote con cabeza de 3,8 mm para que pueda
penetrar hasta el fondo de los encofrados, en losas podra usarse vibrador de pavimento.

No se realizaran excesos de vibrado. Este se realizard 15 segundos cada 50 ¢cm., apoyando la cabeza del
vibrador sobre la armadura.

La madera a usar en encofrados sera nueva de primera clavada, preferentemente placas de fendlico,
pintados con aceite quemado o desmoldantes de reconocida marca. Los puntales no se apoyaran sobre

terreno natural, sino sobre tiranteria corrida.

3.02 - LOSA HUECA PRETENSADA

La Empresa debera ejecutar en un todo de acuerdo a planos adjuntos, una losa alivianada compuesta por
placas de hormigbn de 30 cm de ancho y 9.5 cm de espesor con armaduras de acero pretensadas
unidireccionales.

Las mismas seran de marca SHAP o calidad equivalente.

Se colocaran segun indicaciones impartidas por el fabricante. Las mismas no requerirdn capa de
compresion.

Las juntas entre losas se llenaran con mortero de cemento 1: 3. Por ultimo, se realizard una carpeta de
cemento en un todo de acuerdo al item “CARPETAS BAJO PISO”
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3.03 - DINTEL Y ANTEPECHO

Se realizaran donde se indique en los planos, dintel y antepecho de hormigdn armado. Las dimensiones y
niveles deberan corresponderse a las existentes en el edificio y sus respectivas armaduras deberan ser
calculadas por la empresa.

Para su ejecucion, la empresa debera seguir las mismas indicaciones que para la viga, poniendo especial

atencién en que la terminacion de estos es hormigdn visto con alisado de cemento final.

En los sectores indicados como antepechos a nivelar, la Empresa debera nivelar el plano superior de los
antepechos existentes de manera que queden horizontales y puedan ser utilizados como espacios de
guardado trabajo. Llevaran las mismas terminaciones, revoques y pinturas que los locales donde se

encuentren alojados.

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON ELABORADO:

Dado que en general se utilizara hormigén elaborado en planta y transportado a obra en camiones mixer, se

debera cuidar lo siguiente:

a) Control de horas de salida de planta y de finalizacion del vaciado del camién, ya que este periodo no
debera superar 90 minutos. (Ap. 9.4.3 - c).

b) Tomar un minimo de 6 (seis) probetas por cada losa de piso a ensayar en laboratorio oficial. Se
ensayaran 3 (tres) a siete dias y 3 (tres) a 28 dias.

c) Uso adecuado y obligatorio del vibrador de inmersion, evitando la segregacion de materiales.

d) No se permite el uso de acelerantes de fragiie. Solamente podran utilizarse fluidificantes.
e) El hormigén puede ser de canto rodado siempre que se obtengan las resistencias previstas por el
calculo.

f) Se prohibe expresamente el agregado de agua en la obra.

Normativa:
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“remiie Mo de Moo

Se sugiere prestar atencion a la norma CIRSOC 201 — Parte 1 en los siguientes puntos en particular:

1.

Hormigon elaborado en plantas y su transporte:

a) Requisitos exigibles a las plantas proveedoras de hormigdn elaborado. (Ap. 5.4)
b) Caracteristicas a cumplir por los remitos del hormigén elaborado. (Ap. 5.5)
Materiales:

a
b

Contenidos minimos de cemento Pértland. (Ap. 6.5.3.2y 6.5.4.1)

Contenidos maximos de agua (Ap. 6.5.3.5)

o O

)

)

) Relaciones agua/cemento maximas. (Ap. 6.5.3.6)

) Evaluacién de las resistencias mecanicas del hormigon (Ap. 6.5.3.10y 7.1.2.1.1)
)

e) Diametros minimos de los mandriles de doblado de hierros, para acero tipo Il dureza natural
(columna 2 de la tabla 10, renglones 9 a 12 AP. 6.6)

Elaboracién y transporte del hormigdn a la obra:

Tiempo maximo de descarga del hormigdn elaborado (Ap. 9.4.3)

Manipuleo y colocacién del hormigdn

a) Colocacion del hormigon (Ap. 10.2)

b) Uso de vibradores (Ap. 10.2.4)

Encofrados:

a) Tolerancia de encofrados (Ap. 12.2)

b) Plazos minimos de desencofrado (Ap. 12.3)
c) Terminaciones (Ap. 12.4)
d) Reparaciones (Ap. 12.5)

La Empresa debera coordinar con la Inspeccion y personal de la Facultad los horarios de llegada de los

camiones que transporten el hormigén elaborado, no pudiendo realizar tareas sin conocimiento y aprobacion

previa de la Inspeccion.

La Empresa, mediante el presente pliego, toma conocimiento que las tareas relacionadas con la

limpieza de los camiones no podran ser realizadas dentro del Predio de Ciudad Universitaria.

ESTRUCTURAS METALICAS:
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Las estructuras metalicas a ejecutar corresponden a las columnas que componen el frente de carpinteria de
la Vista Oeste hacia el patio (que deberan ser idénticas a las existentes en el resto del edificio) y un
entrepiso en el sector de guardado junto a la chimenea existente proveniente de la cocina de Planta Baja.

La Empresa debera realizar el célculo correspondiente de las mismas y presentarlo junto con el de las
estructuras de hormigdn con quince dias de anticipacion al inicio de los trabajos. Los planos deberan ser

firmados por Ingeniero habilitado para tales efectos.

GENERALIDADES:

Segun lo indicado en la documentacion especifica del rubro, y siguiendo en un todo las Especificaciones
Técnicas Generales (ETG), deberan ejecutarse la totalidad de las estructuras detalladas, como asi también
aquellos elementos resistentes que no estando taxativamente individualizados, resulten imprescindibles para
el correcto funcionamiento individual y de conjunto de las piezas portantes de este edificio publico, de

acuerdo a sus fines, y con el grado de seguridad que las normativas vigentes exigen.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS:

a) Documentacion a utilizar-Reglamentaciones.

Las estructuras metalicas deberan responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas:
reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias”, reglamento CIRSOC 102 “Accién de Viento
sobre las Construcciones”, recomendacion CIRSOC 105 “Combinacién de estados de cargas’, reglamento
CIRSOC 301 “Proyecto, célculo y ejecucién de estructuras metdlicas”, reglamento CIRSOC 302
“Fundamentos de célculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras de acero para
edificios”, recomendacién CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero’, reglamento CIRSOC 304
“Estructuras de acero soldadas”, recomendaciéon CIRSOC 302-1 “Métodos de calculo para los problemas de
estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero”, recomendacion CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados
admitidos para el calculo de las estructuras metalicas” de acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al

momento de la ejecucion de los trabajos objetos del Contrato.
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Todos los trabajos de la estructura metélica, deberan tener la Inspeccion y aprobacion de la Inspeccion de
Obra; y deberan ajustarse a las drdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucidn, uso y calidad de los
materiales.

La Contratista sera responsable y quedaré a su exclusivo cargo la reconstruccién de las obras que fueran
rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

La Contratista trabajaré el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras
colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor importante.

El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2400kg/cm2.

b) Proteccion.

Sobre todas las estructuras metélicas se efectuara una completa extraccién de escorias mediante picado,
cepillado y arenado prolijo. Se efectuard un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera menester,
mediante la aplicacion de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminaran
los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas.

Se daran dos manos de Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc (Norma IRAM N° 1119) a

satisfaccion de la Inspeccion

3.04 - COLUMNAS METALICAS

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a las generalidades del item las columnas compuestas por doble perfil
C de chapa doblada idénticas a las existentes en el resto del edificio. Las mismas completan las carpinterias
de la Vista Oeste hacia el patio y funcionan como sostén del dintel de hormigén a ejecutar.

Al finalizar las tareas de proteccion de los elementos metalicos se deberan pintar de acuerdo a lo
especificado en item “PINTURAS”

3.05 - ENTREPISO METALICO

La Empresa debera calcular y disefiar un pequefio entrepiso metalico en el sector que se conforma
alrededor del conducto perteneciente a la salida de la campana de cocina de Planta Baja. Se deberan utilizar
perfiles de chapa doblada galvanizados y su sobrecarga estara determinada para uso del espacio como

lugar de guardado de material de libreria - oficina.
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Sobre esta estructura se colocaran dos placas de tableros fenolicos de 18 mm de espesor cada una para
recibir una terminacién final de goma tal como se indica en item “PISOS’.

En el disefio del entrepiso se deberén tener en cuenta las piezas accesorias que se hagan necesarias a fin
de colocar la puerta tipo placard (detallada en item CARPINTERIAS y en plano de detalles) del frente de

guardado y el zécalo de madera idéntico al del resto del local.

MAMPOSTERIAS RUBRO 4

GENERALIDADES
La ejecucidén de las mamposterias aqui especificadas se ajustara a lo prescripto en las E.T.G., a las
indicaciones impartidas en los planos y detalles correspondientes y a las presentes especificaciones, que en

conjunto aseguren una correcta realizacion de los trabajos.

4.01 - MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CARA EXTERIOR VISTA (ESP. 30 CM)

Debera ejecutarse con ladrillos vistos de primera calidad provistos desde Cérdoba, color uniforme y cantos
vivos, cuya muestra debera presentarse oportunamente a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién antes
del comienzo de los trabajos. El mismo no podré cambiarse durante todo el transcurso de la obra. Se podra
utilizar mortero de cemento en el asentado de ladrillos, procediendo luego a descarnar y tomar la junta con
el mismo mortero de asiento.

Las mamposterias de ladrillos a la vista deberan limpiarse con cepillo de cerdas plésticas y una solucion de
agua y acido muriatico para posteriormente lavar toda la superficie con abundante agua de manera que los
mampuestos queden limpios de restos de mortero y polvillo.

Los materiales que se empleen seran de formas regulares y pasta homogénea bien trabajada del tipo y
clase que se sefiale en la partida correspondiente del presupuesto y planos de obra.

Se deberan incluir en la mamposteria los trabajos de detalles, insertos u otras previsiones, a los fines de
obtener los mejores resultados futuros en, fachadas, antepechos, carpinterias y/u otros que se indiquen en

los planos o que correspondan a las reglas del arte del buen construir.

En los encuentros entre la nueva fachada del patio y las fachadas existentes, la Empresa deberé colocar
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una junta metalica idéntica a las existentes en el edificio. (con dos manos de antiéxido y tres manos de

esmalte sintético de igual color al existente)

4.02 - TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO DOBLES CON AISLACION

La tabiqueria se compondra por placas de roca de yeso DURLOCK, KNAUFF o calidad equivalente. Se
deberan seguir rigurosamente todas las indicaciones impartidas por el fabricante de los productos.

Se debera construir una estructura metélica compuesta por Soleras de 70 mm y Montantes de 69 mm, de
chapa de acero cincada por inmersion en caliente, fabricados segiin Norma IRAM IAS U 500-243, con
espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento. Las Soleras de 70 mm se fijaran a vigas, losas o
pisos mediante tarugos de expansion de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 26 mm de didmetro x 40
mm colocados con una separacién méaxima de 0,60 m. Dicha estructura se completaré colocando Montantes
de 69 mm con una separacion entre ejes de 0,40 m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones
entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza
tanque y ranura en cruz. El profesional actuante determinara la altura maxima permitida construyendo con
estos perfiles.

En el interior de la pared se colocaréd Panel de lana de vidrio rigido de 70 mm.

Sobre la estructura existente y a ejecutar, se colocaran en una cara: dos capas de placas de yeso de 12,5
mm de espesor y sobre la otra una placa 15 mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de
acero tipo T3 6 T4 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal. En el Ultimo caso se comenzara a emplacar
desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separacion de 10 mm a 15 mm entre las placas y
el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado).
Deberén quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas
verticales deberén coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcién.

En la primera capa de placas la separacion entre tornillos T2 podréa ser de hasta 60 cm. En la segunda capa
de placas los tornillos T3 se colocaran con una separacion de 25 cm ¢ 30 cm en el centro de la placa y de 15
cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel

de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.
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En las aristas formadas por dos planos de placas de roca de yeso se colocaran perfiles Cantonera. Todos
los encuentros con mamposteria se deberan resolver con perfil Angulo de ajuste / perfil Bufia Z / sellador de
base acuosa pintable.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla recomendada por
fabricante aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 y T3 recibiran, al igual que
los perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera realizar el tomado de juntas en
ambas capas de placas y colocar sellador y banda de material elastico en todo el perimetro de la pared.
Antes de realizar los trabajos de pintura sobre las superficies, la Empresa debera realizar un masillado total
de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla del tipo Lista Para Usar y respetando el tiempo de

secado recomendado por fabrica entre ambas capas.

4.03 - TABIQUE DIVISORIO MOVIL

A modo de divisorio entre los BOXES 02 y 03 se debera proveer y colocar panel plegable divisorio marca
ALUTECNIC o equivalente calidad y prestaciones. Quedara a cargo de La Empresa la realizacion de los
calculos o verificaciones necesarias para ejecutar los elementos sostén del mismo.

Antes de dar inicio a los trabajos, se presentara ante La Inspeccidn, una muestra del tipo de panel y
materiales a ejecutar. Todos los elementos y detalles de su ejecucion deberan ser aprobados por La
Inspeccion.

El mismo se debera ejecutar segun plano de detalles e indicaciones particulares del fabricante del producto.

Se entregara completo, terminado y en perfecto funcionamiento.

AISLACIONES RUBRO §

5.01 - MEMBRANA TIPO ISOLANT TBA10
Previa a la colocacion de la Cubierta metalica la Empresa deberd proveer y colocar una membrana

aluminizada TBA10 multicapa. Se deberan utilizar todos los accesorios recomendados por el fabricante del
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producto. Dicha membrana se debera colocar sobre una malla armada con alambre galvanizado,

conformando rombos cuyos lados no superen los 20 cm de largo.

CUBIERTA METALICA RUBRO 6

6.01 - CUBIERTA METALICA

La Empresa debera realizar el calculo correspondiente a la estructura sostén de la cubierta metélica
teniendo en cuenta, ademas, el peso del tabique divisorio plegable que se suspendera de la misma.

Dicha estructura debera estar compuesta por vigas y correas de perfiles de chapa doblada galvanizados del
tipo “C”, con una separacion maxima entre correas de 90 cm.

Las Chapas seran del tipo onduladas, de hierro galvanizado N°25. Llevaran solapes y elementos de fijacién
recomendados por fabricantes de los productos.

Deberéan realizarse todos los trabajos que se hagan necesarios para que quede completamente estanca y

sellada.

6.02 - ZINGUERIAS

La Empresa deberéa ejecutar los trabajos correspondientes a Conversa, Babetas de terminacion, gargolas de
desborde y todos los elementos y dispositivos que se hagan necesarios a fin de asegurar la completa
estanqueidad de la cubierta en los encuentros con mamposterias, estructuras, cafierias, ventilaciones y
otros elementos que conforman el conjunto de la Obra.

Todos los elementos se ejecutaran con chapa galvanizada N°25.

REVOQUES RUBRO7

GENERALIDADES

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricard mas mezcla de cal que la que se deba usar durante el dia, ni mas mezcla de cemento
Portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.
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Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir
agua, seran desechadas. Igualmente serd desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
Portland que haya comenzado a fraguar.

Salvo los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm.
en total, de los cuales entre 3 y 5 mm. corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos
cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera
hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el trabajo de revoques, se debera verificar el perfecto aplomado de los marcos, el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Se deberd ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separacién minima de 1,50 m., el mortero sera
arrojado con fuerza sobre la mamposteria para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacién del revoque se realizara mediante alisadores, logrando superficies sin depresiones ni

alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.

7.01 - GRUESO Y MONOCAPA INTERIOR

Segun se indiquen en planimetrias adjuntas se ejecutara un revoque grueso para recibir como terminacion
superficial un revoque del tipo Monocapa de marca lggam o similar calidad. La superficie resultante sera
perfectamente lisa, con aristas vivas y rectilineas, sin oquedades ni imperfecciones. En todas las aristas que
queden expuestas llevara guardacantos metélicos de proteccion.

Se deberan revocar antepechos, dinteles y mamposterias existentes a la vista junto a las mamposterias a
ejecutar. Todos los locales llevarédn en su interior las superficies completamente revocadas y pintadas

uniformemente.

7.02 - EXTERIOR IDEM HORMIGON A LA VISTA
Como remate de la mamposteria de ladrillos a la vista, se revocaran las ultimas hiladas de ladrillos comunes
con revoque grueso Y alisado de cemento de manera tal que se presente estéticamente de idéntica manera

que los elementos estructurales de hormigén a la vista en Patio.
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7.03 - TOMADO DE JUNTAS

La Empresa debera ejecutar el descarnado del cemento de los ladrillos a la vista de la nueva mamposteria,
para tomar luego las juntas con el mismo mortero utilizado para su asiento.

Las tareas se ejecutaran con suma prolijidad asegurando que las superficies queden idénticas a las

existentes en el resto del edificio.

7.04 - REVOQUE IMPERMEABLE / IMPERMEABLE Y GRUESO

La cara interior de las mamposterias de ladrillos comunes a ejecutar debera llevar un revoque impermeable
de espesor minimo y constante de 1 cm, compuesto por una parte de cemento y tres partes de arena fina
amasado con agua e hidrofugo en la proporcion de 1 kg cada 10 litros de agua.

Por encima de la altura de cielorraso hasta la superficie que conforma la carga del muro, en su cara interior y
tapa final, se aplicaran sobre el material impermeable dos manos de pintura asfaltica de primera marca y

calidad y un revoque grueso final.

CIELORRASOS RUBRO 8

La Empresa debera ejecutar un cielorraso de placas de roca de yeso DURLOCK, KNAUFF o equivalente
calidad, compuesto por estructura metalica de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricada
segin NORMA IRAM IAS U-500-243.

Se ejecutaran Cielorrasos en los Boxes a ejecutar y en la Cocina de Planta Baja.

Las especificaciones que se desarrollan a continuacién deberan complementarse con todas las indicaciones

de los fabricantes de los productos para realizar su colocacion.

Las Soleras de 35 mm se fijaran a muros enfrentados mediante tarugos de expansion de nylon con tope N.°
8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60 m. Dicha
estructura se completara disponiendo Montantes de 34 mm con una separacién maxima de 0,40 m entre
ejes, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizardn mediante tornillos

autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Por sobre estos
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Montantes se colocaran Vigas Maestras (perfiles Montante de 34 mm) con una separacion maxima entre
ejes de 1,20 m. Dicha estructura se suspendera de losas y techos mediante Velas Rigidas (perfiles Montante
de 34 mm) colocadas con una separacion maxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rigidas se suspenderan
de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijara a
través de dos tarugos de expansion de nylon con tope N.° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x
40mm o brocas metalicas. Los vinculos mecéanicos entre las Velas Rigidas y las Vigas Maestras se
materializaran con dos tornillos T1 de cada lado, colocados en diagonal.

Para evitar la transmision de movimientos de la losa al cielorraso, la Empresa debera interponer una banda
de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) entre la

estructura del cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y paredes).

A la estructura galvanizada se atornillaran PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12. 5 CM DE ESPESOR de
manera transversal a los perfiles Montante de 34 mm, fijdndolas mediante tornillos autorroscantes de acero
tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y
deberan quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir con la linea de eje de los

perfiles Montante sin excepcion.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25 cm 0 30 ¢cm en el centro de la placa y de 15 ¢cm en
los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la
superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Todos los encuentros con mamposterias y tabiques divisorios se deberan resolver con PERFIL BUNA Z.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla de la misma marca que
las placas, aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual
dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los
perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar sellador en todo el

perimetro del cielorraso.
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Todos los artefactos y equipos pesados, asi como las bandejas de instalaciones o pasarelas de
mantenimiento deberan independizarse de la estructura del cielorraso, ya que la misma no sera considerada
portante.

Antes de recibir la pintura latex final, se debera realizar un masillado total de la superficie, aplicando para

ello dos manos de Masilla del tipo lista para usar, respetando el tiempo de secado entre ambas capas.

PISOS RUBRO 9

9.01 - CERAMICOS

Tal como se indica en planimetria adjunta, la Empresa deber& proveer y colocar pisos cerdmicos ILVA
HOME SOHO GLAM, o alternativa en CERRO NEGRO, ALBERDI o marca de equivalente calidad. Las
piezas deberan contar con cantos rectificados y ser de 600x600 mm.

Antes de dar comienzo a los trabajos de colocacion, se presentara una muestra ante La Inspeccion, quien
debera realizar la aprobacion correspondiente.

Los mismos seran pegados a la superficie con KLAUKOL o equivalente indicado por el fabricante de las

ceramicas.

9.02 - VINILICO EN ROLLO

En el sector de guardado que rodea la chimenea de la cocina de planta baja conformado por entrepiso de
estructura metélica y placas de madera aglomerada, se colocara piso vinilico en rollo color gris, similar al
piso ceramico a colocar.

Sera de 2 mm de espesor y de marca de primera calidad. Debera ser excluyentemente bacteriostatico,
fungistatico y auto extinguidle.

Se utilizara pegamento de contacto segun indicaciones del fabricante.

Antes de iniciar los trabajos de colocacion, debera presentarse ante La Inspeccion una muestra del

producto.

9.03 - CARPETA DE CEMENTO

Bajo los pisos ceramicos, sobre la losa alivianada, se ejecutara una carpeta de cemento y arena en
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proporcion 1:3

9.04 - UMBRALES DE GRANITO RECONSTITUIDO

En los cambios de niveles de piso se colocardn umbrales de granito reconstituido coincidentes con el ancho
del doble muro y la estructura donde se encuentra el vano, de idéntica granulometria y color al piso de
mosaico existente en la circulacion.

Antes de iniciar los trabajos de colocacién, debera presentarse ante La Inspeccion una muestra del material.

ZOCALOS RUBRO 10

10.01 - DE MADERA SEMIDURA
En todo el perimetro de cada Box se proveeran y colocaran zocalos de madera de eucaliptus prefinished de

% " de espesor, 3"de ancho y largo variable.

10.02 - DE MOSAICO GRANITICO - A COMPLETAR
En los sectores donde se abren vanos para generar ingreso a los boxes se completaran los zdcalos con
piezas de idéntica granulometria, color y altura a los zocalos existentes en la Circulacion. Estos tendrén un

chanfle de 45° de 1cm sobre la cara vista del mismo.

CARPINTERIAS RUBRO 11

11.01/11.02 CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y DE ALUMINIO COMBINACION MADERA

Las carpinterias se deberan fabricar en un todo de acuerdo a los planos de detalles e indicaciones del
fabricante. Se utilizara LINEA MODENA de ALUAR divisién elaborados o equivalente calidad. (a aprobar por
La Inspeccidn). Segun planimetria adjunta deberan llevar pre marcos de chapa doblada y deberan respetar
resoluciones estéticas y alturas de antepechos y dinteles idénticas a las existentes en el edificio.

La Empresa debera entregar muestra de todos los materiales a emplear (perfiles, herrajes, burletes, etc.) y
una muestra de la tipologia més representativa con objeto de ser aprobada por la Inspeccién de Obra.
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GENERALIDADES:

Perfiles de aluminio: Todos los materiales seran de 1° calidad, LINEA MODENA ALUAR DIVISION
ELABORADOS anodizado natural, segun plano de ubicacién y detalles. En todos los casos se deberan
utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la Empresa disefiadora del sistema.
Juntas y sellados: Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfugo de
excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida til
no inferior a los 20 afios, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios.

Burletes: Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones
segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001.
Felpas de hermeticidad: Se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamento de
polipropileno siliconado con findeal.

Herrajes: Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo

especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria.

Elementos de fijacion: Para los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-
66 y A 164-65.

Premarcos: Segun planimetria adjunta aquellas aberturas que lleven premarcos de aluminio o chapa
doblada, Se presentaran y se fijaran:

1) al hormigon mediante brocas.

2) a la mamposteria mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara el perfil con tornillos Parker autoroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacién superficial que la
abertura.

Las aberturas que combinan aluminio y madera como los accesorios de todas las carpinterias se encuentran
detallados en los planos correspondientes.

BARRALES ANTIPANICOS
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En todas las puertas deberan proveerse y colocarse barrales antipaticos para una o dos hojas con cerradura
exterior, picaporte y fallebas del tipo “touch bar” Black and Decker o calidad equivalente. EI mismo debera
contar con sistema de acceso exterior mediante cerradura a sistema de alta seguridad y ser aptos para

personas con necesidades especiales.

L]

CIERRAPUERTAS AEREO
La empresa debera proveer y colocar en cada puerta de ingreso a Boxes, cierrapuertas en de marca de
primera calidad (Yale, LCN o calidad equivalente), del tipo hidraulico aéreo, de alta prestacion con brazo de

parada. Color: acero o plata

VIDRIOS RUBRO 12

La Empresa debera proveer y colocar vidrios y cristales en un todo de acuerdo a las planimetrias de detalles
de aberturas.
Los mismos deberan ser de primera calidad, de VASA o equivalente, perfectamente planos, sin alabeos o

distorsiones, con burletes y accesorios del tipo y material recomendado por el fabricante del producto.

12.01 - LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3:
En las hojas de las puertas indicadas en planos de detalles se colocaran vidrios de seguridad 3+3 de cristal
FLOAT, los que deberan ser perfectamente planos, sin alabeos ni distorsiones, con burletes del tipo y

material segun fabricante

29 DIRECCION DE CONSTRUCCIONES San Jerénimo 3575
UNIVERSITARIAS (3000) Santa Fe Argentina
(342 4571132)

construcciones@unl.edu.ar



2021 = Ano de homenajr

D, César Milstedn

12.02 - TRIPLES TRANSPARENTES:
En los pafios superiores fijos de las puertas, la empresa debera proveer y colocar vidrios transparentes de 4
mm. Se colocaran de 1° calidad, cristal FLOAT o marca calidad equivalente, perfectamente planos, sin

alabeos ni distorsiones, con burletes del tipo y material segun fabricante.

12.03 - DOBLE VIDRIADO HERMETICO (DVH)

En las ventanas a proveer y colocar hacia patio Oeste se deberd proveer y colocar vidrios compuestos por
dos hojas de cristal FLOAT de seguridad de 4 mm cada uno con camara de aire de 12 mm, con un perfil
metélico hueco con sales deshumectantes para evitar humedad en la camara. En todo su perimetro debera
poseer doble sellado de estanqueidad; primero un sellador a base de caucho de butilo y luego uno a base de
siliconas.

La instalacién debera ser ejecutada por personal capacitado en el rubro y bajo las indicaciones del fabricante

del producto.

PINTURA RUBRO 13

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barniz, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas
para tapar poros, grietas y otros defectos.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La tltima mano de
pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales

como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en
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el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la
Inspeccion de Obra.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a

costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

13.01 - LATEX EN MAMPOSTERIAS

Todas las superficies de muros (nuevos y existentes) y tabiques interiores de los Boxes deberan cubrirse
con pintura al latex.

Primeramente, se dara una mano de fijador tipo “ALBA” o superior calidad hasta cubre perfectamente y
posteriormente se aplicaran dos manos de pintura a base de latex vinilico (para interior o exterior, segun el
caso) tipo “ALBALATEX” o superior calidad. La primera mano sera a pincel y la segunda a rodillo.

El color a utilizar sera blanco.

13.02 - LATEX EN CIELORRASOS
[dem muros con pintura especial para cielorrasos.

Debera aplicarse en los Boxes y en el cielorraso a ejecutar en cocina de Planta Baja.

13.03 - ESMALTE SINTETICO

Todas las columnas metalicas y premarcos a ejecutar, deberan llevar como terminacion final luego de las
tareas de proteccién anticorrosiva, tres manos de esmalte sintético de idéntico color al existente en las
aberturas existentes en el resto del edificio marca SHERWIN WILLIAMS, ALBA o equivalente.

Para su aplicacion y tiempos de secado se respetaran las indicaciones del fabricante del producto.

13.04 - BARNIZ POLIURETANICO

Las aberturas con hojas de madera llevaran como terminacion final tres manos de barniz poliuretanico
acabado mate tipo CRISTALBA, de ALBA o equivalente calidad. Las superficies deberan ser limpiadas y
preparadas para recibir la pintura en un todo de acuerdo a las indicaciones previstas por la marca. Se

respetaran los tiempos de secados entre manos que detalle el fabricante.
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INSTALACIONES ELECTRICAS RUBRO 14

La Empresa ejecutara el proyecto de la instalacion completa (tableros secundarios, caiierias, cajas,
cableados, protecciones, alimentacion desde tablero principal), y debera presentarlo para su
aprobacion dentro de los 15 dias del inicio de la obra.

Ademas de la instalacién a ejecutar en los boxes, se deberan reconstruir los centros de electricidad e
instalaciones que hayan sido retirados junto al cielorraso de la cocina en Planta Baja.

Las instalaciones eléctricas deberan ejecutarse sobre cielorrasos y embutidas en mamposterias y tabiques.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provisién de
mano de obra, materiales, equipos, herramientas y conduccion técnica para la construccion, instalacion y
puesta en marcha del sistema eléctrico completo, seglin éstas especificaciones y planos adjuntos.
MATERIALES:

INTERRUPTORES: Seran de excelente calidad y de marca reconocida (tipo Merlin Gerin, Siemens, AEG) de
la linea DIN. Deberan poseer sello de conformidad IRAM.

TOMAS CORRIENTES / INTERRUPTORES DE LUCES / TE: Seran marca COVRE, de la linea ALPINA, y
deberan cumplir con los requisitos de las normas IRAM correspondiente.

TOMAS AA: Seran del tipo capsulado, tipo industrial 220V, 2x16 A, con tierra, tipo STEKC, o de
caracteristicas y calidad similar.

CANOS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS:

TABLERO DEL CIRCUITO: Ubicados como se indica en los planos de planta correspondientes, son
alimentados directamente desde el Tablero General existente y contendran los elementos de proteccién y
comandos de los circuitos de las distintas areas.

Se utilizaran gabinetes del tipo TAUMET, de dimensiones suficientes como para alojar los elementos que lo
componen, mas una prevision de un 30% de espacio fisico para futuras ampliaciones.

Poseeran una mascara de acrilico transparente de 3mm. de espesor minimos y todos los elementos estaran
perfecta y visiblemente identificados y el esquema unifilar en la parte interna de la puerta del tablero.
CANERIAS, CAJAS Y CABLEADOS: Como se indica en planos, se debera realizar la provision de

materiales y mano de obra para cafierias, cableados y colocacion de llaves y tomas.
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CANERIAS: Las cafierias y accesorios seran de tipo semipesado y responderan a las normas IRAM 2005,
con un didmetro de %, se aceptaran también cafios de P.V.C rigidos y se colocardn de acuerdo al
Reglamento de Asociacion Electromecéanica Argentina y Ordenanza Municipal respectiva. Toda la cafieria
desde los tableros seccionales a los distintos locales, teniéndose especial cuidado en el replanteo para
realizar las bajadas a las cajas de derivacion, y en la seccion de las mismas, no pudiendo utilizarse méas de
30% de la seccion Util de ellas. La inspeccion aprobara la seccion y tendido antes del inicio de cualquier
tarea de montaje

Cafios para canalizacion de cables de potencia por piso de locales interiores, seran de PVC rigido, y el
diametro interior del cafio sera como minimo dos veces mayor que el diametro exterior del cable a alojar.
Cafios para instalaciones de corrientes débiles (. Alarmas, TE, etc.) podran ser de PVC rigido, de un
didmetro no menor a %’.

Aquella cafieria que se encuentre en buen estado, podré ser reutilizada.

CAJAS:

Brazos y centros con hasta dos cafios y/o cuatro conductores: cajas octogonales chicas.

idem anterior, con cuatro cafios y/u ocho conductores, octogonales grandes.

Mas de cuatro cafios y ocho conductores, se utilizaran cajas cuadradas.

Para interruptores y tomas hasta dos cafios y/cuatro conductores, cajas rectangulares. En caso de mas, se
utilizaran cajas cuadradas con tapa de reduccion. Independientemente de lo indicado, las cajas deberan
cumplir con el volumen minimo exigido por la Asociacién Electrotécnica Argentina.

CABLEADO: los conductores deberan responder a normas IRAM, y seran antillamas. La linea principal de
puesta a tierra, seré de cobre desnudo, y las derivaciones en la instalaciéon con cable envainados verde /
amarillo, de seccion no inferior a los de los circuitos correspondientes.

Los alimentadores principales, seran del tipo Sintenax, de seccion segun calculo a realizar por la Empresa.
La seccién minima de conductores a utilizar serd de: 1,5 mm2 para iluminacién; 2,5 mm2 para
tomacorrientes y 4 mmz2 para tomas de A.A. Estos circuitos en todos los casos deben ir separados, desde
las llaves térmicas correspondientes en los tableros seccionales

Toda la instalacion estara recorrida por cables de puesta a tierra, envainado color verde/amarillo, y en
ningun caso sera de seccidén menor que el circuito correspondiente. Toda la Instalacion y los materiales que
en ella se empleen, ademas de cumplir lo establecido en estas especificaciones, respetaran las

reglamentaciones de:
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IRAM.

Telecom.

Empresa Provincial de la Energia.

Direccién de Alumbrado Publico y Electromecénico de la Municipalidad de Santa Fe.

PLANOS: Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la
instalacion, cuya ubicacion final puede sufrir variaciones.

Terminada la instalacion, se debera entregar el original y 3 copias de planos conforme a obra, ademés de
los permisos y habilitaciones de las reparticiones publicas cumpliendo con las ordenanzas vy

reglamentaciones vigentes.

DETECTORES DE HUMO:

La empresa debera proveer y colocar embutidos en cielorrasos, Detectores de humo fotoeléctricos del tipo
“mixtos” (incendio y robo) “DSC” o marca equivalente, interconectados independientemente del resto de las
instalaciones. La cafieria debera ser metalica, didmetro minimo %”. En cada local se dejara prevista una caja

de paso de 20 x 20 para la futura conexion de los mismos a la central de alarmas del edificio.
ARTEFACTOS ILUMINACION

ART. 01: PANELES LED
Se deberan proveer y colocar paneles led de 605x605 mm, marca LUCCIOLA LINEA NUOVO ELEGANTE o

calidad equivalente con las siguientes caracteristicas:

e TIPO DE LUMINARIA: Empotrable de techo

e TIPO DE TECHO: Armstrong

e SISTEMA OPTICO: Difusor de policarbonato Opal Opto Max - Sistema Anti-YELLOWING
e DISTRIBUCION DE LUZ: Directa - Simétrica

e MATERIALES: Conformado en Acero

e MATERIALES: Marco del BLE050 de Aluminio Inyectado

e TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster

e FUENTE DE LED: Externa Incorporada

e DRIVERS: Tridonic / Helvar / Philips
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e ACCESORIOS: Soportes y resortes para placas de roca de yeso

ARTEFACTO TIPO LE:
Segun plano de ubicacion, se deberan proveer y colocar luces de emergencia autbnoma no permanente
marca GAMASONIC o equivalente calidad.

MARCAS A UTILIZAR

Carnios de hierro semipesado: Laminfer

Cafios plasticos: Gewiss Welt — Homeplast - Sica
Cajas de chapa: 9 de Julio

Tuercas, boquillas y conectores: Delga

Gabinetes para tableros: Gen-Rod - Emanal

Gabinetes no metalicos: Tableplast - Conextube

Interruptores termomagnéticos: Siemens — Merlin Gerin

Interruptores en caja moldeada: Siemens — Merlin Gerin
Seccionadores: Siemens — Merlin Gerin

Relés programables: Siemens - Telemecanique

Borneras: Zoloda — Merlin Gerin

Botoneras y neones: Telemecanique - Zoloda
Seccionadores Fusibles: Siemens

Cartuchos Fusibles: Siemens

Correccidn Factor de potencia: Merlin Gerin — SquareD - Telemecanique
Bandejas de chapa: Samet

Grupos Generadores Diesel: Cram — Palmero — SDMO - Catterpiller
Cables Baja tension: Prysmian (ex Pirelli) - IMSA

Artefactos de iluminacion: Indular — Gewiss — Lumenac - Lucciola
Balastos e ignitores: Wanco - ltalavia

Lamparas y tubos: Philips — Osram — Sylvania — General Electric
Capacitores de iluminacion: Leyden — Elecond
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Llaves y tomacorrientes: Teclastar - Plasnavi
Tomas encapsuladas: Gewiss — Steck
Termocontraibles: Raychen - EMyCo
Puesta a Tierra y soldadura: Gen-Rod - Fasten — Cadwell
INSTALACION SANITARIA RUBRO 15

15.01 - INSTALACION DESAGUE DE AGUA DE CONDENSADO

La instalacion se efectuara embutida en tabiques y mamposterias con cafierias reforzadas de PVC, espesor
3,2 mm de primera marca reconocida y diametro de acuerdo a los artefactos a evacuar (minimo: 38 mm), en
un todo de acuerdo a la distribucién requerida en planos. Debera conectarse a las bajadas de instalacion
pluvial existente en el edificio.

Previo a su armado y tapado las cafierias deberan ser probadas perfectamente para garantizar su

hermeticidad.

15.02 - INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

La Empresa debera ejecutar los cafios de bajada correspondientes a los desagues pluviales de la cubierta
metalica a ejecutar, incluyendo los embudos en conversa metalica (que deberan incluir reja de fundicién).
Los cafios de las bajadas deberan conectarse con los existentes de manera de funcionar en conjunto. seran
de idéntico diametro que estos.

Se entregaran las instalaciones en perfecto funcionamiento.

INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL RUBRO 16

16.01 - ACONDICIONADORES DE AIRE
La Empresa debera proveer y colocar equipos de aire acondicionado frio calor de 3000 o 3200 kcal/hora

(segun marca), marca SURREY, YORK o calidad equivalente con tecnologia INVERTER.
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Deberan colocarse con todos los accesorios provistos por el fabricante y en un todo de acuerdo a sus

recomendaciones. Se entregaran completos, con manuales, folletos y garantia de fabrica.

CONDUCTERIA PARA VINCULACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS

Se deberan colocar y proveer conductoras para el conexionado de aires acondicionados del tipo Split
vinculando la unidad exterior con la interior, en un todo de acuerdo a planimetrias adjuntas.

Las mismas se realizaréan con cafios de poli cloruro de vinilo (P.V.C.) de 110mm de diametro y espesor
3.2mm.

Se pondra especial cuidado en el sellado de los elementos para evitar cualquier filtracion de agua en la

cubierta y/o mamposterias.

VARIOS RUBRO 17

17.01 - FRENTES DE GUARDADOS

Se deberan proveer y colocar dos frentes de guardados de dimensiones y caracteristicas indicadas en
planimetria de detalles adjuntas.

Los mismos deberan ser de marca PRESISSO, JOHNSON ACEROS o equivalente calidad y caracteristicas.
Llevarén acabado mecanico color blanco y deberan contar con todos los elementos, herrajes y accesorios

que proveen sus fabricantes.

17.02 - VINILO CALANDRADO EN ABERTURA EXISTENTE

Los vidrios de la abertura existente en &rea de guardado G02, que divide al Box 03 con circulacion, deberan
revestirse completamente con vinilo opaco calandrado auto adhesivo SCOTCHCAL 32 de 3M o equivalente
calidad.

El color del mismo debera ser Gris oscuro.
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